

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, municipiul Tg Secuiesc

Curs BNR 1 Euro din 02.03.2017

4.5218 lei

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare(inclusiv TVA)		Finantat din Program National de Dezvoltare Locala	TVA	Finantat din buget local	TVA
		RON	Euro	RON	RON	EURO	RON fara TVA	RON	RON fara TVA	RON
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
CAPITOLUL 1										
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului									
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului									
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor									
Total capitol 1										
CAPITOLUL 2										
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total capitol 2			-	-	-	-		-		-
CAPITOLUL 3										
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1	Studii de teren		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3.1.1	Raport privind impactul asupra mediului									
3.1.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,100.00	464.42	399.00	2,499.00	552.66			2,100.00	399.00
3.1.3	Alte studii specifice									
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10,000.00	2,211.51	1,900.00	11,900.00	2,631.70		0.00	10,000.00	1,900.00
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3.5	Proiectare	50,000.00	11,057.54	9,500.00	59,500.00	13,158.48			50,000.00	9,500.00
3.51.	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	50,000.00	11,057.54	9,500.00	59,500.00	13,158.48			50,000.00	
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	1,000.00	221.15	190.00	1,190.00	263.17			1,000.00	190.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.8	Asistenta tehnica	48,004.20	10,616.17	9,120.80	57,125.00	12,633.24			48,004.20	9,120.80
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	19,201.70	4,246.47	3,648.32	22,850.02	5,053.30			19,201.70	3,648.32
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	19,201.70	4,246.47	3,648.32	22,850.02	5,053.30			19,201.70	3,648.32
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	28,802.50	6,369.70	5,472.48	34,274.98	7,579.94			28,802.50	5,472.48
	TOTAL capitol 3	109,004.20	24,106.37	20,710.80	129,715.00	28,686.58	0.00	0.00	109,004.20	20,710.80
CAPITOLUL 4										
Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1	Construcții și instalații	3,200,286.50	707,746.14	608,054.44	3,808,340.94	842,217.91	3,200,286.50	608,054.44	0.00	0.00
	<i>Lucrari prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apa si canalizare</i>	3,200,286.50	707,746.14	608,054.44	3,808,340.94	842,217.91	3,200,286.50	608,054.44	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL capitol 4	3,200,286.50	707,746.14	608,054.44	3,808,340.94	842,217.91	3,200,286.50	608,054.44	0.00	0.00
CAPITOLUL 5										
Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier 2,5%	80,007.16	17,693.65	19,201.72	99,208.88	21,940.13	80,007.16	19,201.72	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente	80,007.16	17,693.65	15,201.36	95,208.52	21,055.45	80,007.16	19,201.72		
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

5.2.	Comisioane, taxe și cote legale si costul creditului	22,402.01	4,954.22	0.00	22,402.01	707.75	0.00	0.00	22,402.01	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	19,201.72	4,246.48	0.00	19,201.72	0.00	0.00	0.00	19,201.72	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	3,200.29	707.75	0.00	3,200.29	707.75	0.00	0.00	3,200.29	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
5.2.5	Taxe, acorduri avize conforme si autorizatii de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	321,128.65	71,017.88	61,014.44	382,143.09	84,511.28	321,128.65	61,014.44	0.00	0.00
	TOTAL capitol 5	423,537.82	93,665.76	80,216.16	503,753.98	107,159.15	401,135.81	80,216.16	22,402.01	0.00
CAPITOLUL 6										
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6.2	Probe tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL capitol 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL GENERAL		3,732,828.52	825,518.27	708,981.40	4,441,809.91	982,310.12	3,601,422.31	684,270.24	131,406.21	20,710.80
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1		3,280,293.66	725,439.79	623,255.80	3,903,549.46	863,273.36	3,280,293.66	623,255.80	0.00	0.00

Proiectant
SC TOTAL PROIECT SRL

Beneficiar
PRIMARIA TG SECUIESC

PREȘEDINTE DE SEDINȚA
Szöllösi Tamás

SECRETAR
Zátyi Andrei

