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CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

DATE GENERALE:

Denumirea proiectului: AMPLASARE SIMBOL LA INTRAREA ÎN LOCALITATE

Amplasament: mun. Tg. Secuiesc, str. Gării, nr. F.N, jud. Covasna

Faza: P.Th.

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

Proiectant: PILLER STUDIO S.R.L. cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, str. Independenţei,
nr. 13, jud. Covasna, C.I.F.  35426930,
J 14/16/2016

Proiect nr.: PL 210/2023, faza P.Th.

Prin prezenta documenţie tehnică sunt date soluţiile tehnice pentru confecţionarea şi amplasarea
pe teren a simbolului la intrarea în localitate.
Blocul  piedestalului  se  va  placa  cu  plăci  din  andezit  Arşiţă cu  grosime  de  5  cm,  cu  suprafaţa
buciardată. Fixarea plăcilor pe suportul din beton se va reliza cu ancore metalice inoxidabile.
Barele componente ale simbolului se vor confecţiona din rigle de stejar 7,5 cm x 10 cm. Riglele vor fi
impregnate şi băiţuite la culoarea stejar deschis.
Imbinarea riglelor se va face cap la cap, incleiat, cu dibluri.
Solidarezarea şi fixarea riglelor se va realiza cu tije metalije cu dn 20 mm.
Stema localităţii va fi sub formă de cutie din panouri de tablă metalică 5 mm grosime.
Panoul de susţinere a stemei şi panourile laterale vor fi din tablă de 5 mm.
Elementele metalice vor fi vopsite electrostatic la culoarea negru.
Denumirea localităţii se va monta pe placajul de piatră al piedestalului din litere volumetrice de
bronz.
In jurul blocului de fundaţie se va executa umplutură compactată, cu taluz şi acoperit cu gazon.
In jurul simbolului se va amenaja trotuar de gardă cu lăţime de 60 cm şi trotuar de acces cu lăţimea
de 1,00 m, pavate cu piatră cubică.

Proiectul tehnic faza PT conţine părţile de arhitectură, rezistenţă si instalaţii, cu caietele de sarcini si
listele de cantităţi pentru fiecare specialitate. Proiectul se va citi cu colaborarea celor trei
specialităţi, a planşelor desenate si a părţilor scrise, eventualele disconcordanţe se vor semnala
proiectantului general – PILLER STUDIO S.R.L., precum şi beneficiarului.

Caietul de sarcini este structurat după următoarele capitole:
I. Lista planşelor care guvernează execuţia
II. Amenajări exterioare

II.1. Placaj cu plăci din piatră naturală
II.2. Mobilier urban – confecţii metalice şi lemn

III. Controlul calităţii
IV. Urmărirea comportării în timp a construcţiei

I. Lista planşelor care guvernează execuţia.

Planşele de arhitectură care ghidează prezentul caiet de sarcini sunt: 01, ARH.01 - ARH.06,
Pe lângă piesele desenate, piesele scrise conţin numeroase informaţii necesare privind executarea
lucrărilor, astfel înaintea parcurgerii pieselor desenate este necesară parcurgerea părţilor scrise, a
memoriului  general şi a memoriului de arhitectură, precum şi a prezentului caiet de sarcini.



2 | 1 0

Prin procesul de proiectare am încercat asigurarea informaţiilor necesare pentru realizarea în condiţii
optime a investiţiei. Totuşi, dacă apar informaţii contradictorii sau insuficiente, constructorul are
obligaţia de a consulta atât proiectantul, cât şi a anunţa beneficiarul. Pentru orice nelămurire sau
pentru situaţiile neprevăzute, proiectanul asigură consultanţă.

II. Amenajări exterioare

II:1 Placaj cu plăci din piatră naturală
Generalităţi :
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea lucrărilor de pavaje din cu plăci din piatră
naturală. Pe planşa ARH.01-ARH.04 sunt figurate suprafeţele placate.

Standarde, normative şi prescripţii care guvernează execuţia lucrărilor:
· XXX  Agrementele şi instrucţiunile tehnice ale furnizorului / furnizorilor.
· SR EN 1341:2012 Dale din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode

de încercare;

Mostre, testări:
Verificarea calităţii materialelor se va efectua atât la aprovizionare cât şi înainte de utilizare conform
standardelor de mai sus. Este nevoie de acceptul proiectantului pentru toate materialele utilizate. Se
va realiza un metru pătrat, care va fi aprobat de proiectant, continuarea lucrărilor este condiţionat
de acceptul proiectantului.

Materiale şi produse
· Plăci de piatră naturală- andezit Arşiţă- 5 cm grosime, cu muchii tăiate, suprafaţa buciardată
· Elemente de fixare: Clipsuri cu bolturi pentru piatra naturală
· Chit de rosturi impermeabile, flexibile pentru piatra

Livrare, depozitare, manipulare :
Materialele vor fi livrate la faţa locului pe europalete, asigurându-se condiţiile de transport,
depozitare şi manipulare.

Executarea lucrărilor
Trasarea:

Pentru montarea plăcilor este necesara stabilirea exacta a suprafetelor care trebuiesc placate.
Pregatirea:

Stratul de baza:
Montarea elementelor de placaj:
Rosturi intre plăci:

Bordurile se pot monta fara rosturi sau cu rosturi de 8-10 mm umplute cu mortar (un amestec 1:4 –
ciment:nisip). Rosturile trebuie completate in intregime si bine compactate. Bordurile se pot monta si
cu rosturi neumplute (cap la cap) de 2-3 mm.

Intretinere:
· Placile se vor proteja de substantele chimice (clor, acizi, sare)
· Nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice pentru curăţire, dezapezire.

Terminarea lucrarilor:
Dupa ce toate lucrarile de placaj sunt incheiate, se vor indeparta ramasitele, eventualele urme de
mortar. Placile de piatra naturala vor fi spalate. Se va face curăţenie generală după terminarea
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lucrărilor.

Verificarea lucrărilor
Se vor face verificări la:

· aspectul si starea generala
· elementele geometrice (grosime, planeitate, întâlniri)
· fixarea pe suport
· rosturi
· corespondenta cu proiectul.

Se va încheia proces verbal de recepţie calitativa.

Măsurători şi decontare
Lucrarile de finisaj se masoara la mp. Prepararea mortarelor se va deconta in mc, iar transportul in
tone. In acest capitol nu este cuprinsa si schela, utilizarea ei in ore, iar montarea si demontarea in
mp.

Postutilizare
În caz de demontare, placile vor fi recuperate integral.

II.2.  Mobilier urban - confecţii metalice şi lemn.

Generalităţi :
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea simbolului

Standarde, normative şi prescripţii care guvernează execuţia lucrărilor:
Executantul trebuie sa se consulte cu proiectantul privind deformarile previzibile ale lemnului si are
obligatia de a semna un proces verbal  in acest sens, inainte de începerea lucrărilor. Se va lucra din
lemn calitatea I, uscat, cu umiditate 12%.

Mostre, testări :
Se va executa un exemplar din fiecare element, conform proiect.

Materiale şi produse
· Lemn de esenta tare, calitatea I, cu umiditate max. 12% în timpul prelucrării
· banda metalica
· vopsea pt. Lemn şi metal

Livrare, depozitare, manipulare :
Materialele vor fi livrate la faţa locului cu autocamioane, asigurându-se condiţiile de transport,
depozitare şi manipulare optime. Se va asigura protejarea contra umezelii a pieselor nemontate.

Executarea lucrărilor
Barele componente vor fi din rigle de lemn de esenţă tare 7,5 cmx10 cm, solidarizate şi fixate cu tije
metalice.
Riglele vor fi impregnate şi băiţuite la culoarea stejar deschis.
Îmbinarea riglelor se va face cap la cap, încleiat, cu dibluri.
Solidarezarea şi fixarea riglelor se va realiza cu tije metalije cu dn 20 mm.
Stema localităţii va fi sub formă de cutie din tablă.
Panoul de susţinere a stemei şi panourile laterale vor fi din tablă de 5 mm.
Elementele metalice vor fi vopsite electrostatic la culoarea negru.
Denumirea localităţii se va monta pe placajul de piatră al piedestalului din litere volumetrice de
bronz.
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Lucrările  vor  fi  executate  cu  deosebită grijă,  deoarece  piesele  nemontate  corect  din  punctul  de
vedere a deformărilor şi a crăpăturilor previzibile vor fi demontate şi refăcute pe cheltuiala
executantului.

Terminarea lucrarilor:
Dupa ce toate lucrarile de montaj sunt incheiate, se vor indeparta ramasitele. Se va face curăţenie
generală după terminarea lucrărilor.

Verificarea lucrărilor
Se vor face verificări la:
· aspectul si starea generala
· elementele geometrice (grosime, planeitate, întâlniri)
· fixarea pe suport
· corespondenta cu proiectul.

Se va încheia proces verbal de recepţie calitativa

Măsurători şi decontare
Lucrarile vor fi decontate la bucată.

III.  Controlul calitătii
 Standarde, normative şi prescripţii care guvernează execuţia lucrărilor
· Legea nr. 10/1995 privinda calitatea în construcţii
· HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
· HG 675/2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.766/1997
· HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţiilor
·  O 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederei din Hotărârea

Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”

· P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
· C  300-94  Normativ  de  prevenire  şi  stingere  a  incendiilor  pe  durata  de  execuţie  a  lucrărilor  de

construcţii şi instalaţii
· O 508/2002 Norme generale de protecţie a muncii, inclusiv modificări ulterioare
· HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau

mobile
· HG 601/2007 pentru modificarea i completarea ş unor acte normative din domeniul securităţii şi

sănătăţii în muncă
· L 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice
· Echipele de lucru vor fi instruite în prealabil pe baza proiectului şi a specificaţiilor tehnice şi

legale, şi a verificării situaţiei pe teren. Dacă sunt neconcordanţe între situaţia proiectată şi din
teren beneficiarul şi proiectantul vor fi anunţate în vederea soluţionării. Executarea lucrărilor se
va face cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi a legislaţiei în vigoare în România la
data execuţiei.

· Proiectul va fi respectat întocmai. Orice abatere de la acesta fără acordul scris al proiectantului
atrage după sine preluarea tuturor responsabilităţilor ce derivă de aici asupra constructorului.
Pentru asigurarea derulării în bune condiţii a executării lucrărilor se recomandă organizarea unor
şedinţe de lucru periodice cu participarea tuturor părţilor implicate în vederea urmăririi curente
a execuţiei, pregătirii etapelor următoare, inspectarea lucrărilor ce vor deveni ascunse şi
soluţionarea problemelor ivite, pe baza programului de control.
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· Materialele introduse vor respecta legislaţia privind condiţiile de introducere pe piaţă a
produselor pentru construcţii şi cerinţele specificate în proiect. Punerea în operă a acestora va
respecta condiţiile recomandate de furnizor şi specificaţiile din proiect. În caz de
neconcordanţe dintre acestea se va anunţa investitorul şi proiectantul pentru soluţionare.

· Lucrările de construire vor fi documentate prin grija antreprenorului şi a
· investitorului prin dirigintele de şantier desemnat pentru a putea fi incluse în
· cartea construcţiei. Se vor face încercările de laborator, însemnările cerute de lege privind

condiţiile de lucru, certificatele de calitate ale materialelor, procese verbale pentru etape de
lucru, fotografii cu indicarea datei, etc. Acestea vor fi incluse în Cartea tehnică a construcţiei.

·  În cazurile specificate în caietele de sarcini, constructorul va prezenta
· mostre/paletare de materiale, precum şi specificaţii tehnice, detalii de producţie ale acestora

sau elementelor prefabricate (de ex. Tâmplării şi accesorii) pentru a putea fi verificate de
proiectant în privinţa corespondenţei cu prevederile proiectului.

IV. Urmărirea comportării în timp

Standarde, normative şi prescripţii care guvernează urmărirea comportării în timp
· Legea nr. 10/1995 privinda calitatea în construcţii
· P130-1999 Normativ privind urmarirea comportarii în timp a construcţiilor
· Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a
acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind
· examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare
· specifice, în scopul menţinerii cerinţelor de calitate. Programul de urnărire în timp a
comportării clădirii se referă la cinci capitole majore şi revine

Urmărirea tasărilor construcţiei:
· În conformitate cu STAS 2745 / 1990, verificările topografice se vor efectua
· după următorul program:
·  în perioada de execuţie: - la cota 0,00
· la darea în exploatare
·  în perioada de exploatare:
· la o lună în primii doi ani
· la trei luni în continuare, dacă raza tasării este mai mare de
· 0,5 mm, în primii doi ani, sau semestrial când raza tasării este
· mai mică de 0,5 mm

Urmărirea comportării în timp a construcţiei
· Vor fi urmărite eventualele schimbări în poziţia obiectelor de construcţie în raport cu mediul
de implantare al acestora:
· deplasări orizontale, verticale sau înclinări
· desprinderi de trotuare, de socluri, apariţia de rosturi, crăpături, etc
· Vor fi urmărite eventualele schimbăriîn forma obiectelor de construcţie
· deformaţii vizibile verticale, orizontale sau rotiri

Schimbări în gradul de protecţie şi confort
· etanşeitatea izolaţiilor fonice sau hidrofuge
· umezirea pereţilor, infiltraţii de apă, lichefieri ale pământului după
· cutremure
· apariţia condensului, ciupercilor, mucegaiului
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Defecte şi degradări cu implicaţii asupra funcţionalităţii obiectelor deconstrucţie
·  înfundarea scurgerilor la  canale, etc.

Defecte şi degradări în structura de rezistenţă
· fisuri, crăpături
· coroziunea elementelor metalice
· flambajul unor elemente comprimate
· putrezirea elementelor de lemn

Intocmit:
Arh. Gál Zoltán


