CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

DATE GENERALE:

Denumirea proiectului: AMPLASARE SIMBOL LA INTRAREA IN LOCALITATE

Amplasament: mun. Tg. Secuiesc, str. Garii, nr. F.N, jud. Covasna

Faza: P.Th.

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGU SECUIESC

Proiectant: PILLER STUDIO S.R.L. cu sediul In mun. Targu Secuiesc, str. Independentei,

nr. 13, jud. Covasna, C.I.F. 35426930,
J 14/16/2016
Proiect nr.: PL 210/2023, faza P.Th.

Prin prezenta documentie tehnicd sunt date solufiile tehnice pentru confecfionarea si amplasarea
pe teren a simbolului la intrarea in localitate.

Blocul piedestalului se va placa cu pldci din andezit Arsitd cu grosime de 5 cm, cu suprafata
buciardatd. Fixarea pldcilor pe suportul din beton se va reliza cu ancore metalice inoxidabile.

Barele componente ale simbolului se vor confectiona din rigle de stejar 7,5 cm x 10 cm. Riglele vor fi
impregnate si bdituite la culoarea stejar deschis.

Imbinarea riglelor se va face cap la cap, incleiat, cu dibluri.

Solidarezarea si fixarea riglelor se va realiza cu tije metalije cu dn 20 mm.

Stema localitatii va fi sub forma de cutie din panouri de tabld metalicd 5 mm grosime.

Panoul de sustinere a stemei si panourile laterale vor fi din tabld de 5 mm.

Elementele metalice vor fi vopsite electrostatic la culoarea negru.

Denumirea localitdiii se va monta pe placajul de piatrd al piedestalului din litere volumetrice de
bronz.

In jurul blocului de fundafie se va executa umpluturé compactatd, cu taluz si acoperit cu gazon.

In jurul simbolului se va amenaja trotuar de gardd cu Iafime de 60 cm si trotuar de acces cu Iafimea
de 1,00 m, pavate cu piatrd cubicad.

Proiectul tehnic faza PT contine pdriile de arhitecturd, rezistenta si instalafii, cu caietele de sarcini si
listele de cantitdfi pentru fiecare specialitate. Proiectul se va citi cu colaborarea celor trei
specialitdti, a planselor desenate si a pdriilor scrise, eventualele disconcordanfe se vor semnala
proiectantului general — PILLER STUDIO S.R.L., precum si beneficiarului.

Caietul de sarcini este structurat dupd urmatoarele capitole:
. Lista planselor care guverneazd executia
II.  Amenajdri exterioare
II.1. Placaj cu pl&ci din piatrd naturald
I1.2. Mobilier urban - confectii metalice si lemn
lll. Controlul calitdfii
IV. Urmarirea comportdrii in timp a constructiei

. Lista planselor care guverneazd executia.

Plansele de arhitecturd care ghideazd prezentul caiet de sarcini sunt: 01, ARH.01 - ARH.06,

Pe langad piesele desenate, piesele scrise contin numeroase informatii necesare privind executarea
lucrdrilor, astfel inaintea parcurgerii pieselor desenate este necesard parcurgerea pariilor scrise, a
memoriului general sia memoriului de arhitecturd, precum si a prezentului caiet de sarcini.
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Prin procesul de proiectare am incercat asigurarea informatfilor necesare pentru realizarea in condifii
optime a investifiei. Totusi, dacd apar informatii contradictorii sau insuficiente, constructorul are
obligafia de a consulta atat proiectantul, cat si a anunta beneficiarul. Pentru orice nelGmurire sau
pentru situafiile neprevdzute, proiectanul asigurd consultanta.

Il. Amenajari exterioare

[I:1 Placaj cu placi din piatra naturala

Generalitati :

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrdrilor de pavaje din cu pldci din piatrd
naturald. Pe plansa ARH.01-ARH.04 sunt figurate suprafefele placate.

Standarde, normative si prescriptii care guverneaza executia lucrdrilor:

o XXX Agrementele si instructiunile tehnice ale furnizorului / furnizorilor.
e SREN 1341:2012 Dale din piatrd naturald pentru pavdri exterioare. Conditii si metode
deincercare;

Mostre, testari:

Verificarea calitafii materialelor se va efectua atat la aprovizionare cat si inainte de utilizare conform
standardelor de mai sus. Este nevoie de acceptul proiectantului pentru toate materialele utilizate. Se
va realiza un metru pdtrat, care va fi aprobat de proiectant, continuarea lucrcrilor este conditionat
de acceptul proiectantului.

Materiale si produse
e PIGci de piatrd naturald- andezit Arsita- 5 cm grosime, cu muchii tdiate, suprafata buciardatd
e Elemente de fixare: Clipsuri cu bolturi pentru piatra natural&
e Chit de rosturiimpermeabile, flexibile pentru piatra

Livrare, depozitare, manipulare :
Materialele vor fi livrate la fata locului pe europalete, asigurandu-se conditile de transport,
depozitare si manipulare.

Executarea lucrarilor
Trasarea:
Pentru montarea pldcilor este necesara stabilirea exacta a suprafetelor care trebuiesc placate.

Pregatirea:

Stratul de baza:
Montarea elementelor de placaj:
Rosturi intre pldci:
Bordurile se pot monta fara rosturi sau cu rosturi de 8-10 mm umplute cu mortar (un amestec 1:4 -
ciment:nisip). Rosturile trebuie completate in intregime si bine compactate. Bordurile se pot monta si
cu rosturi neumplute (cap la cap) de 2-3 mm.

Intretinere:

e Placile se vor proteja de substantele chimice (clor, acizi, sare)
e Nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice pentru curdfire, dezapezire.

Terminarea lucrarilor:
Dupa ce toate lucrarile de placaj sunt incheiate, se vor indeparta ramasitele, eventualele urme de

mortar. Placile de piatra naturala vor fi spalate. Se va face curdfenie generald dupd terminarea
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lucrarilor.

Verificarea lucrarilor
Se vor face verificari la:
e aspectul si starea generala
¢ elementele geometrice (grosime, planeitate, intalniri)
o fixarea pe suport
e rosturi
e corespondenta cu proiectul.
Se va incheia proces verbal de receptie calitativa.

Madsuratori si decontare

Lucrarile de finisaj se masoara la mp. Prepararea mortarelor se va deconta in mc, iar transportul in
tone. In acest capitol nu este cuprinsa si schela, utilizarea ei in ore, iar montarea si demontarea in
mp.

Postutilizare
In caz de demontare, placile vor fi recuperate integral.

II.2. Mobilier urban - confectii metalice si lemn.

Generalitati :
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea simbolului

Standarde, normative si prescriptii care guverneaza executia lucrarilor:

Executantul trebuie sa se consulte cu proiectantul privind deformarile previzibile ale lemnului si are
obligatia de a semna un proces verbal in acest sens, inainte de inceperea lucrdrilor. Se va lucra din
lemn calitatea |, uscat, cu umiditate 12%.

Mostre, testari :
Se va executa un exemplar din fiecare element, conform proiect.

Materiale si produse
e Lemn de esenta tare, calitatea |, cu umiditate max. 12% in timpul prelucrdrii
e banda metalica
e vopsea pt. Lemn si metal

Livrare, depozitare, manipulare :
Materialele vor fi livrate la fata locului cu autocamioane, asigurandu-se conditile de transport,
depozitare si manipulare optime. Se va asigura protejarea contra umezelii a pieselor nemontate.

Executarea lucrarilor

Barele componente vor fi din rigle de lemn de esentd tare 7,5 cmx10 cm, solidarizate si fixate cu tije
metalice.

Riglele vor fiimpregnate si bdifuite la culoarea stejar deschis.

Imbinarea riglelor se va face cap la cap, incleiat, cu dibluri.

Solidarezarea si fixarea riglelor se va realiza cu tije metalije cu dn 20 mm.

Stema localitdtii va fi sub formda de cutie din tabla.

Panoul de susfinere a stemei si panourile laterale vor fi din tabld de 5 mm.

Elementele metalice vor fi vopsite electrostatic la culoarea negru.

Denumirea localitdfii se va monta pe placajul de piatrd al piedestalului din litere volumetrice de
bronz.
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Lucrdrile vor fi executate cu deosebitd grijd, deoarece piesele nemontate corect din punctul de
vedere a deformdrilor si a crapdturilor previzibile vor fi demontate si refdcute pe cheltuiala
executantului.

Terminarea lucrarilor:
Dupa ce toate lucrarile de montaj sunt incheiate, se vor indeparta ramasitele. Se va face curdtenie
generald dupd terminarea lucrdrilor.

Verificarea lucrarilor
Se vor face verificcri la:

aspectul si starea generala

elementele geometrice (grosime, planeitate, intalniri)
fixarea pe suport

corespondenta cu proiectul.

Se vaincheia proces verbal de receptie calitativa

Madsuratori si decontare
Lucrarile vor fi decontate la bucatd.

[ll. Controlul calitatii
Standarde, normative si prescripiii care guverneazd executia lucrarilor

Legea nr. 10/1995 privinda calitatea in constructii

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG 675/2002 privind modificarea si completarea Hotdrarii Guvernului nr.766/1997

HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructiilor

O 863/2008 pentru aprobarea ,.Instructiunilor de aplicare a unor prevederei din Hotdrarea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea confinutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitilor publice, precum si structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii”

P 118-99 Normativ de siguranid la foc a constructiilor

C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de execufie a lucrdrilor de
constructii si instalafii

O 508/2002 Norme generale de protectie a muncii, inclusiv modificari ulterioare

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile

HG 601/2007 pentru modificarea i completarea s unor acte normative din domeniul securitafii si
sanatatii in munca

L 319/2006 a securitdtii si sandtdtii in munca si normele metodologice

Echipele de lucru vor fi instruite in prealabil pe baza proiectului si a specificafiilor tehnice si
legale, si a verificdrii situafiei pe teren. Dacd sunt neconcordante intre situatia proiectatd si din
teren beneficiarul si proiectantul vor fi anuntate in vederea solutiondrii. Executarea lucrdrilor se
va face cu respectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la
data executiei.

Proiectul va fi respectat intocmai. Orice abatere de la acesta fard acordul scris al proiectantului
atrage dupad sine preluarea tuturor responsabilitdfilor ce derivd de aici asupra constructorului.
Pentru asigurarea deruldrii in bune condifii a executdrii lucrarilor se recomandd organizarea unor
sedinte de lucru periodice cu participarea tuturor parfilor implicate in vederea urmdaririi curente
a execufiei, pregdtiri etapelor urmdtoare, inspectarea lucrdrilor ce vor deveni ascunse i
solutionarea problemelor ivite, pe baza programului de control.
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e Materialele introduse vor respecta legislatia privind condifile de introducere pe piatd a
produselor pentru constructii si cerintele specificate in proiect. Punerea in operd a acestora va
respecta conditile recomandate de furnizor si specificafile din proiect. In caz de
neconcordante dintre acestea se va anunta investitorul si proiectantul pentru solufionare.

e Lucrdrile de construire vor fi documentate prin grija antreprenorului si a

e investitorului prin dirigintele de santier desemnat pentru a putea fi incluse in

e cartea constructiei. Se vor face incercdrile de laborator, insemndrile cerute de lege privind
conditile de lucru, certificatele de calitate ale materialelor, procese verbale pentru etape de
lucru, fotografii cu indicarea datei, etc. Acestea vor fi incluse in Cartea tehnicd a constructiei.

e In cazurile specificate in caietele de sarcini, constructorul va prezenta

¢ mostre/paletare de materiale, precum si specificatfii tehnice, detalii de productie ale acestora
sau elementelor prefabricate (de ex. Tampldrii si accesorii) pentru a putea fi verificate de
proiectant in privinta corespondentei cu prevederile proiectului.

V. Urmarirea comportarii in timp

Standarde, normative si prescriptii care guverneazd urmarirea comportdrii in timp
e Legea nr. 10/1995 privinda calitatea in constructii
e P130-1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
e Urmarirea comportdrii in exploatare a constructiilor se face pe toatd durata de existen{d a
acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind
e examinarea directd sau investigarea cu mijloace de observare si mdsurare
e specifice, In scopul menfinerii cerintelor de calitate. Programul de urndrire in timp a
comportdrii cladirii se referd la cinci capitole majore si revine

Urmarirea tasarilor constructiei:
e In conformitate cu STAS 2745 / 1990, verificdrile topografice se vor efectua
e dupd urmdtorul program:
¢ In perioada de executie: - la cota 0,00
¢ |a dareain exploatare
¢ in perioada de exploatare:
e la olundin primii doi ani
e la treiluniin continuare, dacd raza tasdrii este mai mare de
e 0,5 mm, in primii doi ani, sau semestrial cand raza tasarii este
e maimicdde 0,5mm

Urmarirea comportdarii in timp a constructiei
e Vor fi urmdarite eventualele schimbdri in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul
de implantare al acestora:
e deplasdri orizontale, verticale sau inclindri
e desprinderi de trotuare, de socluri, aparifia de rosturi, crapdturi, etc
e Vor fi urmdrite eventualele schimbariin forma obiectelor de constructie
o deformatlii vizibile verticale, orizontale sau rotiri

Schimbari in gradul de protectie si confort

etanseitatea izolatiilor fonice sau hidrofuge

umezirea perefilor, infiltratii de apq, lichefieri ale padmantului dupd
cutremure

aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiului
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Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor deconstructie
¢ Iinfundarea scurgerilor la canale, etc.

Defecte si degradari in structura de rezistentd
o fisuri, crapaturi
e coroziunea elementelor metalice
e flambajul unor elemente comprimate
e putrezirea elementelor de lemn

Intocmit:
Arh. Gal Zoltan
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