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B. BORDEROU 

 
a.) Piese scrise: 

 

A. Pagina de titlu, lista de semnături 
B. Borderou 
C. Memoriu tehnic de arhitectură 
D. Memoriu tehnic de rezistenţă 
E. Program de urmărire şi control al calităţii lucrărilor 
F. Caiete de sarcini 
 

 

b.) Piese desenate: 
 

Plan de încadrare în zonă A 1.01 

Plan de situaţie A 1.02 

Plan tribună sportivă A 1.03 

Plan învelitoare A 1.04 

Secţiunea A-A A 1.05 

Fațada sud-vest A 1.06 

Fațada su-est, fațada nord-vest A 1.07 

Fațada nord-est A 1.08 

  

Plan fundații  R 1.01 

Detaliu de armare fundație izolată, scțiunea 1-1 R 1.02 

Detaliu de armare fundație izolată, scțiunea 2-2 R 1.03 

Detaliu de armare stâlp R 1.04 

Detalii de piese metalice înglobate în stâlp R 1.05 

  

Plan montaj acoperis,  plan montaj Ax B,  plan montaj Ax 1 R 1.07 

Plan dispunere pane acoperis R 1.08 

ST1 R 1.09 

GR1 R 1.10 

GR2 R 1.11 

GR3 R 1.12 

GR4 R 1.13 

CV1 R 1.14 

CV2 R 1.15 

Manșon pt. contravântuiri R 1.16 

Detalii piese metalice P1....P23 R.1.17-R.1.39 

 
 
 

           Întocmit:     
        ing. Demeter Eszter 
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C. MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ 

 
I. DATE GENERALE 

 
I.01 – Obiectul proiectului 
 
- Denumirea lucrării: AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ “STADION SINKOVITS” 
- Amplasament: Tg. Secuiesc, Str. Petőfi Sándor, Nr. 54, Jud. Covasna 
- Beneficiar: Municipiul Târgu secuiesc 
  
  

Prin tema de proiectare s-a solicitat eliberarea unui proiect pentru autorizaţie de 
construcţie pentru acoperirea parțială, pe partea centrală a tribunei stadionului Sinkovits. 

 

I.02 – Caracteristicile amplasamentului 
 

a. Amplasament 
Terenul se află în intravilanul Tg. Secuiesc, Jud. Covasna, având următoarele 

vecinătăţi: 
                      Nord-Est –  Mun. Tg. Secuiesc , Directia drumuri si poduri, Veres Jozsef 
  Sud-Est – drum, Luka Sarolta 
  Sud-Vest– drum 
  Nord-Vest – Mun. Tg. Secuiesc, drum 

 
b. Situaţia juridică 

Imobilul studiat este înregistrat în evidenţele prin CF. nr. 28198–  judeţul 
Covasna, Tg. Secuiesc, în suprafaţă de 29118.00 mp şi se află în proprietatea 
Municipiului Târgu Secuiesc. 

 
c. Situaţia existentă 

Pe terenul în cauză în momentul de faţă există construcția C1-hotel P+E+M – 
Ac=374.00 mp, construcția C2-tribuna -  Ac=571.00 mp, construcția C3-magazie -  
Ac=28.00 mp, construcția C4-grup sanitar -  Ac=20.00 mp, construcția C5-cabina 
poartă -  Ac=28.00 mp, construcția C6-teren de sport -  Ac=12819.00 mp, 

 
d. Topografia 

Studiul topografic cuprinzând planuri topografice face parte Documentației de  
avizare a lucrarilor de intervenții elaborat de I.I. Kondra Istvan, Tg. Secuiesc in sistem 
STEREO 70, vizat de Oficiul de Cadastru OCPI Covasna. 
Suprafata totală a terenului S=29118.00 mp. 
 

e. Clima si fenomenenele naturale specifice zonei 
Judeţul Covasna se încadrează în zona climatică temperat – continentală. 

Datorită varietăţii condiţiilor fizico – geografice din judeţ, condiţiile climatice au o 

distribuţie neuniformă. 

În depresiunea Tg. Secuiesc temperatura medie multianuală a aerului este 7,0 - 

7,5 C,  în luna ianuarie temperaturile medii scad la – 6,2 C. Temperatura medie a 

lunii iulie depăşeşte 18 C. În funcţie de circulaţia atmosferică generală, temperatura 

aerului poate varia foarte mult faţă de mediile multianuale. Temperaturile extreme 

înregistrate ating -30 C şi + 37C. 

Iarna sunt caracteristici inversiunile de temperatură, când partea joasă a depresiunii 

este acoperită cu aer mai rece decât înălţimile din jur.  
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Durata medie a perioadei fără îngheţ în zona depresionară este cca 145 zile /an. 

Din punct de vedere al precipitaţiilor atmosferice, faţă de regiunile climatice din 

vestul ţării (mai umedă) şi din estul ţării (mai uscată), judeţul Covasna are o situaţie 

intermediară. Partea centrală a depresiunii Tg.Secuiesc primeşte cca 500 –550 mm/an, 

valorile maxime ale mediilor lunare înregistrându-se  în luna iunie (80-90 mm/lună), 

cele minime iarna (20 mm/lună). Oscilaţii neperiodice se observă şi în distribuţia 

precipitaţiilor. Pe lângă extreme de medii lunare (de ex. în iunie: 0,2 şi 198,0 mm), au 

fost înregistrate valori extreme ale maximei zilnice de ≈80 mm. 

În depresiunea Tg. Secuiesc vânturile dominante sunt cele din nord-est (Nemira, cu 

frecvenţă mai mare iarna şi primăvara) şi sud-vest, canalizate în lungul Râului Negru. 

Viteza vântului depinde de formele de relief, în depresiuni valorile medii anuale variază 

între 2,2 – 2,7 m/s iar pe culmile muntoase ele depăşesc frecvent 7 m/s. Iarna aceste 

vânturi produc troienirea şi înzăpezirea drumurilor. 

 

f. Geologia 
Studiul geotehnic face parte documentației de  avizare, elaborat de Geminex 

SRL, Sf.Gheorghe. Pentru investigarea terenului de fundare a fost efectuat un foraj, 
această probă a fost analizată în laboratorul geotehnic Azolib SRL, Miercurea Ciuc. 

Conform “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii” 

(indicativ NP 074/2014) lucrarea se incadrează în categoria geotehnică 1, cu risc 

geotehnic redus. Adâncimea de înghet din zonă conform STAS 6054-77 este 

100…110 cm. 

 

g. Acțiunea seismică 

Tg. Secuiesc, jud Covasna conform Cod de proiectare seismică P100-1/2013 

are valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag=0.25g pentru cutremure 

având intervalul mediu de recurență IMR=100 ani, perioada de control (colti) Tc=0.7 s 

a spectrului de răspuns. 

 

h. Acțiunea vântului 

 cf. “Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. 

Acțiunea vântului.” Indicativ NP-082-04 

- valoarea caracteristică ale presiunii de referință vântului, mediate pe 10 minut, la 

10 m deasupra terenului, având 50 ani interval mediu de recurență pentru Tg. 

Secuiesc:  

  Qk = 0.7 kPa 

- valoarea caracteristică ale vitezei vântului la 10 m deasupra terenului, mediate 

pe 1 minut, având 50 ani interval mediu de recurență pentru Tg. Secuiesc: 

 

  Uk = 40 m/s 

 

i. Acțiunea zăpezii 

 cf. “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zâpezii asupra construcțiilor”. Indicativ 

CR 1-1-3-2005 

- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol s0.k = 2.0 kN/mp având 

intervalul mediu de recurență IMR=50 ani ptr. Tg. Secuiesc. 
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j. Devierile și protejările de utilități afectate  

Nu este cazul. 

k. Sursele de apă, energia electrică, gaze , telefon și altele asemenea pentru 
lucrări definitive și provizorii 
 
Alimentarea cu apă – nu este cazul. 
 
Canalizare menajeră – nu este cazul. 
 
Canalizare pluvială - apele meteorice provenite de pe acoperișul tribunei sunt 

colectate prin intermediul jgheaburilor și burlanelor și dirijate către spații verzi. 
 
Instalația termică– nu este cazul. 
 
Alimentare cu energie electrica - nu este cazul. 

 
l. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

Nu este cazul. 

 

I.03 – Caracteristicile construcției propuse 

Situația ocupărilor definitive de teren 
 

 EXISTENT 
 

PROPUS 

Procent de ocupare a terenului POT 47.53 % 47.53 % 

Coeficientul de  utilizare a terenului CUT 0.50 0.50 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE  

Lățimea 5.50 m 

Lungimea 38.70 m 

Înălțimea utilă minimă 2.20 m 

Înălţimea la streaşină +4.86 m de la cota +0.00 

Înălţimea la coamă +5.34 m de la cota +0.00 

Aria tribunei acoperit 193.50 mp  

 

Categoria de importanță a construcției: 

b) categoria de importanță: “C”- construcție de importanță normală, având funcții 

obișnuite, a căror neândeplinire nu implică riscuri majore pentru societete și natură, 

conform HGR 766/1997 



 
 
 
 

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ “STADION SINKOVITS” 

 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
Tg. Secuiesc, Str. Petőfi Sándor, Nr. 54., Jud. Covasna 

   
 

Pagina 7   
 

c) clasa de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri – clasa III, 

caracterizată de valoarea factorului de importanță γ1 = 1.0, conform Cod de proiectare 

seismică P100/01-2013 – prevederi de proiectare pentru clădiri 

d) luand in considerare limitele de rezistenţă la foc a elementelor de construcţii, 

încadrarea clădirii în ansamblu  se face in gradul IV de rezistenţă la foc conform 

Normativului P.118-99. 

I.04 – Elemente de trasare 
 

Trasarea construcției este executată conform planului de situație.  
 

II. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ 
 
Acoperirea părții centrale a tibunei pe o lungime de 39.10 m, lățimea tribunei fiind de 

5.00 m.  

Nr. crt. DENUMIRE MATERIAL SUPRAFAȚA –mp 

 

1. Acoperiș Învelitoare din tablă cutată 213.62 mp 

2. Închidere din spate îÎnchidere din tablă perforată 68.60 mp 

 
 

III. SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ 
 

III.01 – Sistemul constructiv 
Structură metalică pe fundații izolate. 
 
III.02 – Închiderile exterioare  
Închiderea este realizată pe partea nord-estică a tribune din tablă perforate. 
 
III.03 – Finisaje interioare 
Nu este cazul. 
 

III.04 – Finisaje exterioare 
- stâlp din beton și stâlp metalic, 
- închidere spate, tablă perforată, culoare alb, albastru, 
- învelitoare, tablă cutată, culoare alb,albastru, 
- jgheaburi şi burlane din tablă zincată. 
 

III.05 – Acoperișul și învelitoarea 
Constucția are acoperiș cu o singură pantă, învelitoarea fiind din tablă cutată. 

Colectarea și scurgerea apelor pluviale este asigurat cu ajutorul burlanelor și 
jgheaburilor tin tablă zincată.  
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IV. ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE 
 

IV.01-Cerinta «A» REZISTENȚA ȘI STABILITATE 
  Structură metalică pe fundașii izolate. 
Rezistența și stabilitatea este detaliată în memoriul de rezistență conform caracteristicile 
amplasamentului și conform prevederilor din memoriu tehnic de stuctură. 

 
IV.02-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU 

În proiectare s-au respectat prevederile normativului P118/99 – obiectul de construcție 
se încadrează în gradul IV de rezistență la foc. Se vor respecta toate normele și prevederile 
legale în vigoare referitoare la paza contra incendiilor.  

 
IV.03-Cerinta «C»  
a.IGIENA ȘI SĂNĂTATEA OAMENILOR:  

Condițiile de igienă și confort ale angajaților și beneficiarilor construcției sunt asigurate 
asfel încât să nu prezinte riscuri pentru sănătatea umană și anume:  
-este asigurat un procent optim de ocupare a terenului, încadrându-se în documentațiile de 
urbanism  

 
b.REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI  

Deșeurile specifice rezultate din procesul tehnologic de realizare al construcților, vor fi 
manageriate conform normelor legale în vigoare. Nu sunt așteptate cantități semnificative de 
deșeuri din activitatea de construire. 

În timpul exploatării pot rezulta deșeuri menajere și asimilabile. Aceste deșeuri vor fi 
colectate pe categorii și eliminate controlat prin grija beneficiarului și sub atenta monitorizare și 
urmărire de către personalul instruit și desemnat pentru aceasta, fie prin prestatori autorizați, 
fie prin reciclare și refolosire în activitățile curente de producție. 
Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfecta stare de funcționare, având 
făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți, iar lucrările de întreținere și reparații se vor 
executa în ateliere service specializate. 

Deșeurile vor fi colectate pe categorii și eliminate controlat prin grija beneficiarului și 
sub atenta monitorizare și urmărire de către personalul instruit și desemnat pentru aceasta, fie 
prin prestatori autorizați, fie prin reciclare și refolosire în activitățile. 

După finalizarea lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pentru redarea în 
folosinţă a terenului pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care se constată o 
degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie ecologică. Zonele în care s-au 
depozitat materiale provenite din excavaţii vor f i reamenajate la terminarea lucrărilor 
şi redate circuitului inițial.  

 
IV.04 Cerinţa «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE  

– Prin proiect au fost asigurate :  
- materialele de finisaj propuse sunt durabile, estetice și usor de întreținut . 

 
IV.05 - Cerinta «E» PROTECTIA LA ZGOMOT  
  Nu este cazul. Prin elementele caracteristice ale construcției nu se va produce 
zgomot și vibrații. Investitia propusă nu influențează nivelul de zgomot și vibrații al 
zonei. Se va respecta standardul SR6156 privind limitele admisibile de zgomot – 
stratificația pereților exteriori și grosimea lor asigură un confort acustic adecvat în 
interior - geamul utilizat la ferestre este geam termopan cu un înalt grad de izolare 
fonică,  min 30 Db – etanșeizarea tâmplăriei  se execută cu spumă poliuretanică.  
 
IV.06 - Cerinţa «F» - IZOLAREA  TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE  

a. IZOLAȚIA TERMICĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE  
Nu este cazul 
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a. IZOLAREA HIDROFUGĂ  
Protecția hidrofugă va fi asigurată prin adoptarea unor metode eficiente care să 

preîntâmpine și să stopeze infiltrarea apelor către elementele constructive ale clădirii. 
Astfel au fost prevăzute hidroizolații orizontale, hidroizolații verticale, jgheaburi și 
burlane care vor fi dirijate către spații verzi. 
Pentru izolarea hidrofugă se va respecta normativul C112-85 - se va asigura 
hidroizolarea hidrofugă corespunzătoare a fundațiilor. 
 

V. MĂSURILE DE PROTECȚIE CIVILĂ 
Nu sunt necesare măsuri în această privință.. 

 
VI.  AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI 

 Nu este cazul 
 

VII. ORGANIZARE DE ȘANTIER 
Organizarea de șantier este prevăzută a se realiza chiar pe amplasamentul 

lucrării, iar depozitarea deșeurilor și eliminarea acestora va respecta în totalitate 
normele locale de salubritate. Lucrările de execuție se vor desfășura fără afectarea 
domeniului public și se vor realiza numai cu personal calificat. Construcțiile care se vor 
realiza nu vor afecta buna desfășurare a activităților desfășurate în imediata 
vecinătate. 
Construcțiile (baracamentele) și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor 
se vor amplasa în interiorul incintei. 

Execuţia lucrărilor se va conduce în conformitate cu planşele de execuţie, ţinând 
cont de toate detaliile şi notele de pe acestea. Informaţiile referitoare la calitatea 
materialelor utilizate se găsesc pe planşe şi în extrasele de materiale. 

Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasării axelor modulare şi a 
reperelor de nivelment. Reperul de bază pentru fixarea cotelor de nivel se va 
materializa astfel încât să fie independent de tasările construcţiei proiectate. 
Amplasarea şi trasarea elementelor de construcţie se va face conform planurilor cu 
respectarea prevederilor: C83 - 75, Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în 
construcţii. 

După finalizarea lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pen tru 
redarea în folosinţă a terenului pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care 
se constată o degradarea acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie ecologică. 
Zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi 
reamenajate la terminarea lucrărilor şi redate circuitului inițial.  
 

VIII. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII 
Lucrările vor fi executate de un constructor competent, cu experienţă în 

realizarea unor asemenea lucrări. Pe durata execuţiei lucrărilor vor fi respectate toate 
prevederile legale privind protecţia muncii şi PSI. Nu se admite prezenţa pe şantier a 
persoanelor care nu au făcut instructajul de protecţia muncii pentru categoriile de 
lucrări la care participă şi nu au fişele de protecţia muncii completate şi semnate legal. 
La executarea lucrărilor se vor respecta Normele generale de protecţia muncii, Legea 
protecţiei muncii nr.90/1996 republicată în MO nr. 47 din 29 ianuarie 2001, 
regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția si igiena muncii în construcții - 
ed. 1995; Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la 
înălțime;Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de 
protecție individuală. Personalul de pe şantier va purta echipamentele de protecţie 
prescrise de lege. Toate echipamentele tehnice folosite vor fi certificate din punctul de 
vedere al protecţiei muncii. Se vor respecta deasemeni normele referitoare la protecţia 
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contra incendiilor atât în execuţie cât şi la exploatare. În proiectare s-au respectat 
prevederile normativului P118/1999 privind prevenirea şi stingerea incendiilor. Toate 
elementele de construcţie combustibile vor fi tratate ingifug cu soluţii speciale de către 
persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop. 

 
 
 
 

Întocmit: 
Arh. Domahidi Ildikó 
ing. Demeter Eszter 
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D. MEMORIU TEHNIC DE REZISTENŢĂ 
 

1. ÎNCADRARE ÎN ZONA SEISMICĂ 
 Conform Normativului P100/1-2013 clădirea se încadrează în zona seismică 
caracterizată prin  ag=0.25g şi tc=0.7sec. 

 
2. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ 

 Potrivit “Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, H.G. Nr. 
766-1997”, construcţia se încadrează în categoria "C" - Construcţii de importanţă normală. 

 
3. STABILIREA CLASEI DE IMPORTANŢĂ 

 Din punct de vedere al protecţiei antiseismice, conform Normativului P100/1-2013, 
ansamblul infra- şi suprastructură se încadrează în clasa de importanţă III. 

 
4. CONDIŢII GEOTEHNICE 

Conform “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii” 

(indicativ NP 074/2014) lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc 

geotehnic redus. Adâncimea de înghet din zonă conform STAS 6054-77 este 

100…110 cm. 

În partea superioară a stratificației în forajul FG 1, până la adâncimea de 1.00 m 

s-a interceptat argilă nisipoasă negricioasă și brună, acoperită cu un strat de sol vegetal 

de cca 20 cm. 

Sub orizontul superior argilo-nisipos, pe intervalul 1.00-2.30 m urmează un strat 

de 1.30 m grosime de nisip mijlociu-mare slab prăfos, cu îndesarea mijlocie. Nisipul 

contine 9 % praf, cea ce este doar cu 1% mai puțin că să se incadreze la nisip prăfos. 

Pe baza rezistenței la penetrare stratul face parte din categoria pământurilor cu 

compresibilitate redusă (E≈ 40-45 Mpa). 

În continuare sub adâncimea de 2.30 m urmează nisip mediu-mare cenușiu, 

îndesat, cu câteva intercalații decimetrice de nisip fin. Pe baza rezistenței la penetrare 

stratul are compresibilitatea ușor peste limita dintre compresibilitatea redusă și practic 

incompresibilă (E≈ 50-55 Mpa). 

În foraj până la adâncimea de 5.00 m nu s-a interceptat nivelul freatic. 

Din cele prezentate mai sus se poate constata că terenul de fundare (nisip 

mediu-mare slab prăfos, cu îndesarea mijlocie) se incadrează în categoria pământurilor 

bune de fundare, având compresibilitatea redusă. 

Fundațiile vor fi incastrate în acest teren cca 20 cm, la adâncimea de cel puțin 

1.20 m de la cota terenului natural.  

Pentru stratul de nisip mediu-mare slab prăfos situat pe intervalul 1.00-2.30 m se 

poate calcula cu valoarea de bază a presiunii convenţionale de 300 kPa. 

Valoarea de bază a presiunii convenţionale corespunde pentru fundaţia având 

lăţimea tălpii B = 1,00 şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat  Df 

=2,00 m. Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare, presiunea convenţională 

se calculează aplicând corecţiile prezentate în STAS 3300/2-85,  anexa B. 

Executarea săpăturilor pentru realizarea fundaţiilor se va face cu respectarea 

măsurilor prevăzute în Normativul cu indicativ C 169 – 1988. Până la adâncimea de 1 m 

în orizontul argilos-nisipos se poate săpa cu pereți verticali, nesprijiniți. Sub această 
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adâncime se recomandă executarea săpăturii cu pereții în taluz. 

Cu săpătura se va opri cu cca 20 cm deasupra cotei de fundare din proiect, acest 

ultim strat va fi îndepărtat numai în ziua în care se toarnă fundația. În cazul executării 

săpăturilor în perioade cu precipitații, excavațiile vor fi protejate cu folie impermeabilă. 

În cazul în care în excavație terenul de fundare diferă de cel prezentat în 

documentație, se va solicita asistență geotehnică pentru verificarea terenului.  

5. PREZENTAREA SOLUŢIEI ADAPTATE 
Structura de rezistenţă a obiectului proiectat este solicitată la acţiunea greutăţii 

proprii, a sarcinilor climatice din vânt şi zăpadă şi la acţiunea seismică. 
Încărcările permanente din greutate proprie la etaj s-au stabilit în conformitate 

cu STAS 10101/1-90. 
Încărcările climatice corespunzătoare amplasamentului construcţiei s-au stabilit 

în conformitate cu CR 1-1-3-2005 pentru zăpadă, respectiv NP 082-04 pentru acţiunea 
vântului. 

Acţiunea seismică s-a evaluat în conformitate cu Normativul P100/1-2013. 
 
Structura se prezintă sub formă dreptungiulară în plan, cu o deschidere de 5.00 

m și 8 travei de 5.50 m fiecare.  
Infrastructura: 
Infrastructura este alcătuită din fundații izolate formate din cuzinet din beton 

armat, clasa C16/20 și bloc de fundație, clasa C12/15. 
Suprastructura: 
Structura pentru susținerea acoperișului tribunei existent este realizată din beton 

armat  și din metal, elementul principal de rezistență constituindu-l cadrul transversal 
format din stâlpi din beton armat, stâlpi și rigle metalice. Cadrul transversal metalic s-a 
considerat încastrat la baza stâlpului din beton. Stâlpul din beton are o secțiune de 
60x60 cm și înălțimea superioară a stâlpului este aceeași cu înălțimea zidului de 
sprijin. Stâlpii și riglele metalice au secțiune dublu T, realizat din tablă de oțel sudate.  

Strucura metalică este contravântuită pe direcția longitudinală în plan vertical cu 
Europrofile IPE 200, care limitează deplasările pe această direcție, formând la nivelul 
închiderii o șaibă rigidă. În planul acoperișului s-a mai prevăzut un sistem de 
contravântuiri elastice în cruce având secțiunea de Ø24. 

Panourile de închidere sunt fixate pe o structură metalică secundară din rigle din 
țeavă dreptunghiulară 40x60x4. 

Învelitoarea va fi din tablă cutată. 
 
Conlucrarea spațială este majorată și prin sistemul de învelitoare din planul de 

acoperiș - pane (grinzi continue) în formă de Z și panouri din tablă cutată fixate cu 
șuruburi autoperforante și autofiletante conform indicațiilor producătorului sistemului de 
învelitoare. În acest mod s-a demonstrat că cerința impusă de P 100/1-2013 asupra 

deplasării orizontale maxime   Hmin/120 este de asemenea satisfăcută. 
Calculul spectral (analiza dinamică) a fost efectuat pentru primele nouă moduri 

de vibrație. Secțiunile transversale ale stâlpilor și grinzilor cu inimă plină respectă 
condițiile pentru suplețea pereților elementelor structurale stabilite de P100/1-2013. 

Din punct de vedere al condiției de rezistență și stabilitate valorile eforturilor se 
încadrează în limitele prescrise. 

Categoria de execuție a confecțiilor metalice este B și va fi exploatată peste 
temperature de -200 C. 

Îmbinările ce se vor efectua pe șantier se realizează cu șuruburi din grupa  8.8 
și 10.9 zincate. Se face mențiunea că șuruburile de înaltă rezistență se strâng ca și 
șuruburi normale (fără pretensionare). 
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Sudurile pentru prinderea profilelor de flanșe sunt de clasa de calitate C3. Ele 
au fost verificate în conformitate cu EUROCOD 3 și se încadrează în nivelele admise 
pentru efortul unitar. 

Buloanele de ancoraj au fost dimensionate conform STAS 10108/0-78, 
Normativ P100/1-2013 și se realizează cu șuruburi din grupa 6.6. 

Protecția anticorozivă a structurii se va realiza prin vopsea aplicată în trei 
straturi. Inițial se aplică un strat de vopsea pe bază de fosfat de zinc, pe care ulterior se 
aplică uzinal un strat pe bază de poliester. Stratul de acoperire exterior, tot pe bază de 
poliester se va aplica pe șantier după montajul structurii dar înainte de atacarea 
lucrărilor de închideri. Grosimea totală a stratului de protecție este de 90 μm care 
rezistă bine la acțiuni corozive. Eventualele zgârieturi în urma lucrărilor ulterioare se 
corectează cu vopsea de retuș. 

 

6. REGLEMENTĂRI TEHNICE 
 

P100-1/2013 Cod de proiectare seismica. Partea I: Prevederi de 
proiectare pentru cladiri 

CR1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra 
constructiilor 

NP-082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra 
constructiilor. Actiunea vantului. 

CR2-1-1.1 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de 
beton armat. 

NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat. 
ST 009-2005 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta 

pentru produse din otel utilizate ca armaturi in structuri din 
beton. 

NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton 
armat si beton precomprimat. Partea A: Beton si beton 
armat. 

NP 019-1997 Ghid pentru calcul la stari limita a elementelor structurale din 
lemn. 

NP 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn 
NP112-2004 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de 

fundatii directe la constructii. 
C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea 

mortarelor de zidarie si tencuiala. 
STAS 10101/1-78 Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incarcari 

permanente. 
STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incarcari datorite procesului de 

exploatare. 
STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare 

pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice. 
STAS 10101/23-75 Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura 

exterioara. 
STAS 10101/23A-78 Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura 

exterioara in constructii civile si industriale. 
STAS 10107/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, 

beton armat si beton precomprimat. 
SR EN 1991-1-1 Eurocod 1 Actiuni asupra constructiilor. Partea 1-1: Actiuni 

generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile 
pentru cladiri. 
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7. VERIFICĂRI 
 În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții și HGR 

925/1995 proiectul va fi supus verificării tehnice pentru cerința A. Se va apela la 
verificator de proiecte, atestat, conform HG nr. 731/1991, pentru cerinta A1. - 
Rezistenţa la stabilitatea la solicitări statice, dinamice inclusiv la cele seismice, pentru 
construcţii civile, industriale si agrozootehnice. 

 Prezența documentație, in faza de proiect pentru autorizația de construire, este 
un extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 
50/1991 (republicată), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții si a 
normativelor tehnice în vigoare.  

 

 

 

 

      Întocmit: 
 ing. Demeter Eszter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ “STADION SINKOVITS” 

 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
Tg. Secuiesc, Str. Petőfi Sándor, Nr. 54., Jud. Covasna 

   
 

Pagina 15   
 

E. PROGRAM DE URMĂRIRE ŞI CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR PE FAZE 
DETERMINANTE DE EXECUŢIE, EFECTUAT DE PROIECTANT, BENEFICIAR, 
EXECUTANT ŞI ISC ÎN CONFORMITATE CU H.G. 766/97. 
 

PROIECT:    Amenajare bază sportivă “Stadion Sinkovits”  
AMPLASAMENT:   Tg. Secuiesc, Str. Petofi sandor, Nr. 54, Jud. CV            Aviz 
PROIECTANT REZISTENŢĂ: ing. Demeter Eszter                              Inspectoratul 
BENEFICIAR:                         Municipiul Târgu Secuiesc                                     în Construcţii         
CONSTRUCTOR:   ..................................................                    ......................... 
 

Programul se referă la controlul de calitate al proiectantului pe stadii fizice determinante, 
asigurarea calităţii construcţiilor în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

Constituie de asemenea faze determinante stadiile fizice la care lucrările odată ajunse, nu mai 
pot fi continuate fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului şi autorizaţia de 
către IC: 

 
 

Nr. 
Crt. 

Lucrarea ce se executa, se verifica, se 
receptioneaza si pentru care se 
intocmesc documente scrise. 

Documentul ce se 

incheie: 

P.V.L.A. 
P.V.R. 
P.V. 
P.V.F.D. 

Cine intocmeste 
si semneaza: 
I-IJSC 
B-Beneficiar 
C-Constructor 
P-Proiectant rez 
Pg-Proiectant geo 

Nr. si data 
actului 
incheiat 

1 2 3 4 5 
1 Predarea amplasamentului P.V. B,C  

2 
Trasarea axelor si fundatiilor inclusiv 

stabilirea cotei 0,00 
P.V. B,C,P,I  

3 Verificarea natura terenului de fundare P.V.L.A.+P.V.F.D. B,C,Pg,I  

4 
Verificarea cota de fundare si dimensiunile 
fundatiilor 

P.V.L.A. B,C,P  

5 Verificarea armarii fundatiilor izolate, P.V.L.A.+P.V.F.D. B,C,P,I  

6 
Verificarea armariitabla  stâlp din beton 
armat 

P.V.L.A.+P.V.F.D. B,C,P,I  

7 Verificarea structura metalica P.V. + P.V.F.D. B,C,P,I  
8 Inspectie suduri si aplicare strat coroziv P.V.L.A B,C  
9 Verificare strangere suruburi P.V.L.A B,C,P  
10 Elemente geometrice acoperis P.V.L.A B,C,P  
11 Receptia calitativa a structurii de rezistenta P.V.R. B,C P,I  
12 Receptie finala P.V.R. B,C,P,I  

 

 
Legenda: 
P.V.L.A.: Proces verbal de lucrari ascunse 
P.V.R.:  Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor 
P.V.F.D.: Proces verbal faza determinanta 
P.V.:  Proces verbal  
 
 
NOTĂ:  
- Executantul este obligat să anunţe cu 5 zile înainte de a ajunge la execuţia fiecărei faze de lucrare 
persoanele autorizate care vor participa inclusiv organismele teritoriale ale Inspecţiei de Stat în 
Construcţii. Inspecţia teritorială va decide dacă participă sau nu la autorizarea continuării lucrărilor. 
- În cazul în care persoanele autorizate nu vor fi anunţate, executantul va fi răspunzător de 
consecinţele ce decurg, în conformitate cu legile în vigoare şi va răspunde de eventualele deficienţe. 
- Dacă Inspecţia teritorială decide să nu participe la controlul în faza determinantă, continuarea 
lucrărilor va fi decisă, în urma verificărilor efecuate privind calitatea lucrărilor, de către cei trei factori 
implicaţi: proiectant, executant şi beneficiar. 
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- Procesele verbale de autorizare a continuării execuţiei lucrărilor de construcţii (acordarea fazei 
determinante) se vor include în ”Cartea tehnică a construcţiei”, împreună cu toate documentele de 
şantier prin care se atestă calitatea lucrărilor executate. 
 
Operatiile de verificare si receptie calitativa se vor face efectiv, pe teren si cu examinarea 
urmatoarelor documente : 

a. Registrul de Procese Verbale pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor ce devin 
ascunse, intocmite de Beneficiar si Executant. 

b. Condica pentru evidenta betoanelor turnate. 
- Verificarile si Receptiile calitative pe stadii fizice, precizate mai sus si atestarea calitatii lucrarilor, 
conditioneaza trecerea la fazele urmatoare de executie; 
- Beneficiarul si Executantul vor anunta in scris, cu 5 (cinci) zile inainte, data cind Proiectantul se va 
prezenta pe santier pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor pe stadiile fizice indicate mai 
sus; 
- Beneficiarul si Executantul raman raspunzatori de consecintele care decurg din neconvocarea in 
timp util a Proiectantului pe santier, pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in 
prezentul program. 
 
Proiectant:                     Beneficiar:                                 Executant: 
BONPROIECT SRL     
 
.......................         .....................          ...................... 
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F. CAIET DE SARCINI 
 

GENERALITATI 
Prezenta documentatie, cuprinde specificatiile tehnice curente pentru lucrarile aferente 

lucrarilor de structura, terasamente, fundatii, elemente structurale din beton armat, constructii din 
lemn. De asemenea in cazul in care pe parcursul elaborarii proiectului de executie si/sau pe 
parcursul executarii lucrarilor, unele din standardele de referinta se modifica sau se anuleaza 
(standarde romanesti, normative de executie a lucrarilor, prescriptii tehnice, etc.), fiind inlocuite cu 
altele, se vor lua in considerare cele care se incadreaza in legislatia in vigoare. 

In intregul proces de derulare a lucrarilor de executie sunt implicati trei factori: 
1. Beneficiarul de investitie    numit INVESTITOR 
2. Proiectantul de specialitate   numit PROIECTANT 
3. Constructorul care si-a adjudecat   numit CONSTRUCTOR 
    lucrarea in urma licitatiei 

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, pe tot parcursul executarii lucrarilor, , 
INVESTITORUL va asigura urmarirea lucrarii prin personal propriu de specialitate angajat 
permanent sau nepermanent, sub doua  aspecte: 

1. cantitativ, in vederea decontarilor; 
2. calitativ, din punct de vedere tehnic, in vederea respectarii proiectului si  specificatiilor 
tehnice. 
Pe tot parcursul executarii lucrarilor, se numeste INSPECTOR DE SANTIER angajatul care 

urmareste cantitativ si din punct de vedere calitativ - tehnic lucrarea (personal tehnic de specialitate 
"a t e s t a t" avand calificarea cel putin la nivel de inginer constructor). 

Caietele de sarcini/ specificatiile tehnice sunt un instrument cu dublu rol: 
a) detalieaza conditiile tehnice complexe de executie, calitatea materialelor care se pun in 

lucrare, standardele de calitate si executie si conditiile de verificare si receptie a lucrarilor - 
pe tot parcursul lucrarilor cat si la final 

b) constituie instrumentul de baza pentru beneficiar, alaturi de proiect pentru urmarirea 
lucrarilor si alaturi de cantitatile de lucrari executate, pentru stabilirea modului de masurare 
si decontare a acestora. 

In ceea ce priveste stabilirea materialelor si produselor ce se pun in opera - in conformitate cu 
uzuatele internationale, proiectul si specificatiile tehnice stabilesc conditiile tehnice si de calitate ce 
trebuiesc indeplinite de lucrari, materiale si produse, propunandu-se de regula o varianta fara sa se 
limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale/ produse sau tehnologii alternative. 

Pentru stabilirea materialelor/ produselor/ tehnologiilor concrete CONTRACTORUL va trebui, 
la inceperea lucrarilor sau pe parcursul realizarilor lucrarilor, sa supuna aprobarii INSPECTORUL 
DE SANTIER variantele alese, in conditiile de calitate specificate si in conditiile de pret aprobate. 
Graficul de esalonare a executiei lucrarilor va avea in vedere si elementele specifice ale lucrarii. 
 CAPITOLUL:  

TERASAMENTE 
 1.Executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile  

Atunci cand lucrarile respective comporta volume importante de pamant, solutia de 
executare a terasamentelor se stabileste pe baza unui calcul de optimizare, criterile de baza fiind 
consumul de energie, costul si durata de executie a lucrarilor. De regula executarea acestor lucrari 
se face mecanizat, metodele manuale aplicandu-se numai acolo, unde folosirea mijloacelor 
mecanice, nu este justificata din punct de vedere tehnico-economic.  
 In timpul executarii lucrarilor constructorul are obligatia sa urmareasca atat stabilitatea 
masivelor de pamant cat si stabilitatea constructilor-instalatilor invecinate. Pentru sprijinirea 
sapaturilor se folosesc de regula elemente de inventar modulate. 
 
 Atunci cand executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele 
existente subterane (electrice, gaze, apa, canalizare etc.) care raman in functiune, trebuie luate 
masuri corespunzatoare de protejare a acestora. In cazul cand in proiect nu era prevazuta existenta 
acestor instalatii se opresc lucrarile si prin beneficiar este chemat proiectantul. Dezafectarea acestor 
instalatii se face numai cu acordul partilor interesate si sub supravegherea beneficiarului sau a 
unitatilor de exploatare. Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise se executa o serie de lucrari 
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pregatitoare si anume: defrisari, demolari, amenajarea platformei.  
 Excavarea stratului vegetal se face deobicei mecanizat. Scurgerea apelor de suprafata spre 
terenul pe care se executa lucrari de constructii trebuie oprite prin excavarea unor santuri de garda 
care sa dirijeze aceste ape in afara zonelor de lucru. Dimensiunile acestor santuri pantele de 
scurgere si modul de protejare a taluzurilor se prvad in proiect. In cazul terenurilor accidentate sau 
cand debitele sunt reduse executarea acestor santuri nefiind economica se prevad rigole. 
Normativul C169-1988 (inlocuieste C169-1983) prevede ca in nisipurile argiloase, argile si 
pamanturi sensibile la umezire in care apa infiltrandu-se local poate dauna stabilitatii terasamentelor, 
peretii santurilor pot fi impermealizati. Toate lucarile de impermealizare sau consolidare trebuie 
prevazute in proiect. Trasarea pe teren se face dupa curatire, nivelarea si amenajarea platformei de 
lucru. 
 2.Executarea sapaturilor si sprijinirilor 
 Fundatiile constructiilor se aseaza la o anumita adancime astfel incat pentru realizarea lor 
este necesara excavarea ( saparea ) terenului pana la adancimea respectiva (prevazuta in proiect). 
La executarea sapaturilor pentru fundare trebuie sa avem in vedere urmatoarele: 

 Mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundare sau in jurul 
fundatiilor cladirilor existente astfel incat sa nu fie periclitata rezistenta sau stabilitatea 
acestora;  

 Atunci cand turnarea betonului de fundatie nu se face imediat dupa terminarea 
sapaturilor acestea se vor opri la mai ridicata decat cota finala; se face acest lucru 
pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub 
talpa fundatiei respective.  

Atunci cand in aceeasi incinta sau platforma se executa mai multe constructii apropriate 
intre ele atacarea lucrarilor se face astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu 
cele care sunt situate la adncimea cea mai mare iar sapaturile respective sa nu influenteze nici 
constructiile sau instalatiile executate anterior si nici pe cele ale viitoarelor lucrari invecinate.  

In cazul sapaturilor de lungimi mai mari pentru fundare fundul sapaturii -in orice faza a 
lucrarii- trebuie sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte de colectare a apelor in caz de ploaie 
in timpul executie lucrarilor. Prezenta apelor subterane constituie cea mai dificila problema in 
executia excavatilor pentru fundatii. Trebuie avut grija ca lucrarile de epuismente sa nu produca 
modificari ale stabilitatii masivelor de pamant din zona lor de influenta si sa pericliteze rezistenta si 
stabilitatea cladirilor existente invecinate. Cand sapaturilor se executa cu excavatoare nu trebuie sa 
fie depasit profilul proiectat al sapaturii. De aceea sapatura se va opri cu aproximativ 20-30 cm 
deasupra cotei profilului sapaturii diferenta urmand a se executa cu alte utilaje mecanice sau 
manual. In cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei (pietrisuri, terenuri stancoase etc.) sapaturile 
se executa de la inceput pana la cota stabilita prin proiect. In cazul terenurilor sensibile la actiunea 
apei (PSU) sapatura trebuie oprita mai sus decat cota prevazuta in proiect si anume: 

 pentru nisipuri fine   0.20-0.30 m 
 pentru pamanturi argiloase  0.15-0.25 m 
 pentru PSU                0.40-0.50 m 

 Atunci cand la cota de fundare pe fundul gropii apar crapaturi in teren trebuie chemat 
proiectantul care stabileste masurile ce trebuie luate in vederea fundarii.  

Daca inainte de inceperii lucrarilor de turnare a betonului in fundatii fundul gropii este umezit 
suprficial in urma unei ploi de scurta durata, el este lasat sa se zvinte iar atunci cand umezirea este 
puternica se indeparteaza stratul de noroi format. Schimbarea cotei de fundare se face numai cu 
acordul proiectantului si orice modificare in acest sens se consemneaza in registrul de procese 
verbale de lucrari ascunse. La executarea sapaturilor langa constructii existente si mai ales cand se 
coboara sub fundatiile acestor cladiri proiectul trebuie sa prevada  masuri speciale pentru asigurarea 
stabilitatii acestor constructii ( sprijiniri, subzidiri). Chiar daca aceste lucrari au fost omise din proiect, 
constructorul nu este absolvit de obligatia de a lua masuri de asigurare a stabilitatii sesizand 
beneficiarul si cerand proiectantului sa stabileasca solutiile de adoptat pentru aceasta noua situatie.  

In czaul unor lucrari de terasamente cu volume mari de importanta sau tehnicitate ridicata la 
care se aplica tehnologii noi si se cere precizie mare in executarea lucrarilor acestea se executa 
numai pe baza de caiet de sarcini, fise sau proiect tehnologic.  

Sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pana la (C169-1988): 
 0.75 m pentru terenuri necoezive sau slab coezive 
 1.25 m pentru terenuri cu coeziune mijlocie  
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 2.00 m pentru terenuri cu coeziune foarte mare 
In cazul sapaturilor cu pereti verticali nesprijiniti trebuie luate urmatoarele masuri pentru 

mentinerea stabilitatii malurilor: 
 terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu fie supus la vibratii: 
 pamantul rezultat din sapaturi sa nu fie depozitat la o distanta mai mica de 1.00 m de 

la marginea gropii de fundare, in cazul sapaturilor pana la 1.00 m adancime, distanta 
se poate lua egala adancimea sapaturii; 

 se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor rezultate din prcipitatii sau provenite 
accidental; 

 daca din cauzae neprevazute turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat dupa 
sapare si se observa fenomene ce indica pericol de surpare sa i-au masuri de 
sprijinire a peretelui in zona respectiva sau de transformare a lor in pereti de taluz. 

Normativul C169-1988 mentioneaza :” Constructorul este obligat sa urmareasca aparitia si 
dezvoltarea crapaturilor longitudinale paralele cu marginea sapaturii, care pot indica inceperea 
surparii malurilor si se iau masuri de prevenire a accidentelor” 

CAPITOLUL: BETONUL 
1.Clasificarea betoanelor 
Functie de densitatea aparenta in stare intarita la 28 de zile betoanele se clasifica in categorii 

de densitate conform tabelului  
        

 
Categoria de densitate a 
betonului 

 
Densitatea aparenta in stare 
intarita la 28 zile 
(kg/mc) 

Foarte greu 
Greu  
Semigreu 
Usor 
Foarte usor 

>2500 
2201-2500 
2001-2200 
1000-2000 
                     <1000 

 Densitatea aparenta a betonului intarit este raportul dintre masa betonului si volumul sau 
aparent ( inclusiv volumul porilor si al golurilor interioare) (STAS 1759-80). 
 Betonul de categorie usor se imparte in urmatoarele subcategorii de densitate: 

 usor 1,2 cu densitatea 1000-1200 kg/mc 
 usor 1,4 cu densitatea 1201-1400 kg/mc 
 usor 1,6 cu densitatea 1401-1600 kg/mc 
 usor 1,8 cu densitatea 1601-1800 kg/mc 
 usor 2.0 cu densitatea 1801-2000 kg/mc 

Consistenta betonului proaspat (masura a lucrabilitatii) poate fi determinata prin 
urmatoarele metode : tasarea conului, grad de compactare, remodelare VE-BE si 
raspandire ( TABELUL 7.1.1~7.1.4-NE012-99) 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
   
    

  

Clasa de 
lucrabilitate a 
betonului 

Tasarea 
conului 
(cm) 

T2 
T3 
T3/T4 
T4 
T4/T5 
T5 

3010 

7020 

10020 

12020 

15030 

18030 

Clasa de 
lucrabilitate a 
betonului 

Remodelare 
VE-BE 
(S)STAS 
1759-88 

V0 
V1 
V2 
V3 
V4 
 

>31 
30-21 
20-11 
10-5 
<4 
 

CLASA Grad de 
compactare 
STAS 1759-
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Lucrabilitatea betonului proaspat reprezinta proprietatea acestuia de a asigura umplerea 

cofrajelor si inglobarea armaturilor si este determinata de valoarea tasarii conului sau a gradului de 
compactare Gc sau remodelare VE-BE (NE 012-99).Clasa betonului se defineste pe baza rezistentei 
caracteristice fck cil  (fck cub) care este rezistenta la compresiune N/mmp determinata pe cilindri de 
150/300 mm ( sau cuburi cu latura de 150 mm) la varsta de 28 zile sub a carei valoare se pot intalni 
statistic cel mult 5% din rezultate. Definirea facuta in NE019-99 are in vedere pastrarea epruvetelor 
conform STAS 1275/88. In tabelul 7.2.1 se prezinta clasele de beton definite in acest mod si 
corespondenta orientativa cu clasele definite in normativul C160/86. 

 
Gradul de impermebilitate reprezinta presiunea maxima a apei pana la care aceasta 

patrunde in epruvete, fara a depasi adancimea limita (STAS 3622-86).  
 Tabelul 7.2.2-NE012-99 

 
Gradul de impermebilitate a betonului 
Adancimea limita de patrundere a apei(mm) 
   100                                                      200 

 
      Presiunea 
maxima a apei 
(bar) 

     Gradul de impermebilitate a betonului 
   P4

10                                                      P4
20   

   P8
10                                                      P8

20   
   P12

10                                                     
P12

20   

 
4 
8 
12 

Gradul de gelivitate reprezinta numarul de cicluri de inghet – dezghet, la care trebuie sa 
reziste betonul   (STAS 3622-86).  
       Tabelul 7.2.3-NE012-99 

 
Gradul de gelivitate al betonului 

 
Numarul de 
cicluri de inghet-
dezghet 

G50 
G100 
G150 

50 
100 
150 

2.COFRAJELE SI SUSTINEREA LOR 
Desi cofrajele nu constituie o parte componenta a unei constructii ele indeplinesc un 

rol foarte important in realizarea lucrarilor de beton si beton armat monolit. Astfel : 
In primul rand se da forma datorita betonului proaspat pe care o mentine pana la intarirea 

acestuia, influentand calitatea suprafetelor elementelor de beton care vin in contact cu cofrajele. 
In al doilea rand importanta lor consta in influenta tehnico-economica pe care o au asupra 

constructiei respective sub aspectul pretului de cost, consumului de materiale si manopera, al 
duratei de executie etc. Pentru a evidentia importanta tehnico-economica a cofrajelor prezentam din 

88 

C0 
C1 
C2 
C3 
 

>1.46 
1.45~1.26 
1.25-1.11 
1.10-1.04 
 

CLASA Raspandire 
(mm) conf. 
ISO 9812 

F1 
F1 
F2 
F3 
 

<340 
350-410 
420-480 
490-600 
 

Clasa de 
rezistenta 
a 
betonului 

 
C4/
5 

 
C8/1
0 

 
C12/1
5 

 
C16/2
0 

 
C20/2
5 

 
C25/
30 

 
C30/37 

 
C35/4
5 

 
C40/5
0 

 
C45/5
5 

 
C50/
60 
 

fck cil   4 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

fck cub 5 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 
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practica urmatoarele date : 
1.  Suprafata cofrata pentru elemente de constructii obisnuite din beton armat reprezinta 

aproximativ 10 mp/1 mc beton.  

2.  Consumul specific de material lemnos in cofraje obisnuite este de aproximativ 0.035-
0.060mc/ mc beton ( fara esafodaje de sustinere ) ; 

3.    Costul cofrajelor (materiale – manopera) fata de costul total al lucrarii de beton reprezinta 
aproximativ 20%. 

Pentru a corespunde rolului lor orice tip de cofraj trebuie sa indeplineasca urmatoarele coditii 
tehnice cu caracter general : 

- Sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevazute in proiect; 
- Sa fie stabile si rezistente sub actiunea tuturor incarcarilor ce apar in timpul executiei 

lucrarilor; 
- Sa fie etanse pentru a nu permite scurgerea laptelui de ciment dupa turnarea 

betonului;  
- Sa fie alcatuite din elemente care sa permite un numar mare de refolosiri; 
- Sa fie alcatuite incat sa permita o decofrare usoara; 
- Sa fie usor de manipulat la transporturi si montaj; 
- Sa se inscrie in abaterile admisibile; 
- Sa corespunda din punct de vedere al conditiilor de tehnica securitatii muncii; 

Cerinta de refolosire impune sa se utilizeze cat mai multe cofraje de inventar demontabile 
alcatuite din elemente sau subansambluri care sa poate fi combinate pentru realizarea diferitelor 
tipuri de cofraj. Dupa curatirea prealabila si inainte de fiecare folosire cofrajele se ung cu agenti de 
decofrare pe fetele care vin in contact cu betonul. Aceste produse nu trebuie sa corodeze betonul si 
cofrajul, sa nu pateze betonul, sa se aplice usor si ssi mentina neschimbate proprietatile. Dupa 
analizarea proiectului si tinanad cont de conditiile specifice de executie, constructorul stabileste tipul 
de cofraj ce urmeaza a se adopta si elibereaza fise tehnologice necesare realizarii lui in bune 
conditii. Montarea cofrajelor cuprinde urmatoarele operatii: 

- trasarea pozitiei cofrajelor 
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor 
- verificarea si eventual corectarea pozitiei panourilor 
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor 

3.ARMAREA BETONULUI 
  a. Oteluri folosite pentru armaturi 
                   

Tipul de hotel pentru armaturi Simbol  Domeniul de utilizare  

Otel-beton rotund, neted 
(STAS 438/1-89) 

OB 37 Armatura de rezistenta sau constructiva 

Sarma trasa neteda pentru beton 
armat 
(STAS 438/2-89) 
Plase sudate pentru beton armat 
(STAS 438/3/4-89) 

 
STNB 
 
STPB 

Armaturi de rezistenta sau constructive; 
armaturile rezistenta numai sub forma de 
plase sudate sau carcase sudate. 

Otel-beton cu profil periodic 
(STAS 438/1-89) 

PC52 
 
PC60 

Armaturi de rezistenta la elemente cu 
betoane de clasa cel putin C12/15 
Idem C16/20 

Otelurile pentru armaturi se depoziteaza separat in spatii amenajate corespunzator pe tipuri 
si diametre astfel incat sa se evite murdaria sau conditiile care favorizeaza corodarea otelurilor si sa 
poata fi identificate usor.  

b. Fasonarea aramaturilor 
Inainte de fasonare armaturile trebuie sa fie curatate si drepte. Eventualele pete de rugina se 

pot indeparta prin lovile cu ciocanul sau prin frecare cu perii de sarma( numai la zonele in care 
barele urmeaza a fi inadite prin sudura). Otelul-beton este livrat in bare indoite sau colaci astfel incat 
inainte de taiere si fasonare el trebuie indreptat cu grija fara a i se deteriora profilul. In cazul intinderii 
otelului cu troliul alungirea maxima nu trebuie sa depaseasca 1 mm/m. Barele taiate si fasonate cat 
si caracasele sunt apoi depozitate in mod corespunzator in pachete etichetate spre a se evita 
confundarea lor. Pe santierele unde conditiile de locale favorizeaza coroziunea armaturilor se 
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recomanda montarea si betonarea armaturilor intr-un timpo cat mai scurt ( max. 15 zile). Armaturile 
se termina cu sau fara ciocuri. Ciocul se indoie la 180 grade in cazul armaturilor netede si la 90 
grade in cazul armaturilor cu profile periodic.  

Raza interioara la indoire este de min. 1.25 d in cazul armaturilor netede si de 2d in cazul 
celor cu profil periodic ( d- diametrul barei ). Portiunea dreapta de la capat ( dupa indoire ) este de 3 
d la armaturile netede si de 7 d la armaturile cu profil periodic. Indoirea barelor inclinate a barelor de 
trecere din stalpi in grinzi si a celor trecute peste coltul unui cadru se face dupa un arc de cerc a 
carui raza va fi de cel putin 10d. Portiunea dreapta a capetelor barelor inclinate trebuie sa aiba cel  
 
putin 20 d in zonele intinse si 10 d in zonele comprimate. Raza cercului de indoire a etrierilor care se 
indoiae dupa un unghi este de min 2d( d = diametrul etrierului). Fasonarea cicurilor si indoirea 
armaturilor se executa fara socuri cu miscari lente. 

 c. Montarea armaturilor 
Aceasta operatie poate sa inceapa numai dupa ce s-a efectuat receptionarea calitativa a 

cofrajelor si dupa ce proiectantul a acceptat fisa tehnologica de betonare a elementelor sau partilor 
de structura al caror volum depaseste 100 mc aparand necesitatea de a fi prevazute rosturi de 
betonare. De asemenea la montarea armaturilor trebuie adoptate masuri corespunzatoare care sa 
asigure buna desfasurare a turnarii si a compactarii betonului (crearea unor spatii libere intre 
armaturile de la partea superioara la intervale de max. 3 m care sa permita patrunderea libera a 
betonului sau a furtunelor; crearea in lungul grinzilor la interval de 1.5 m a spatiului necesar 
patrunderii previbratorului in timpul compactarii betonului). Armaturile se monteaza in pozitia 
prevazuta in proiect. Se i-au masuri corespunzatoare pe santiere care sa asigure mentinerea 
armaturii in timpul turnarii si compactarii betonului ( agrafe, distantieri, capre etc.). In general se 
prevad : cel putin 2 distantieri / mp de placa sau perete, cel putin 1 distantier / 1ml de grinda sau 
stalp si cel putin 1 distantier intre randurile de armaturi la fiecare 2 ml de grinda in zona in care 
armatura este prevazuta pe doua sau mai multe randuri. Distantieri pot fi confectionati din mortar de 
ciment in forma de prisma cu cate o sarma ( pentru a fi legate de armaturi ) sau din masa plastica. 
Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor se folosesc capre din 
otel beton. Caprele se dispun intre ele in camp la distanta de max. 1 m ( 1 buc/ mp) si in zonele de 
consola de max. 50 cm ( 4 buc/mp) care sunt cel mai periclitate in ceea ce priveste calcarea de catre 
muncitori a armaturilor de la partea superioara a placilor. In cazul armaturilor cu diametre >14 mm 
sau a placilor cu grosimea >40 cm se admite depasirea distantelor mentionate anterior pentru 
asigurarea pastrarii pozititiei corecte a armaturii. In asemnea situatii pe santiere caprele pot fi 
inlocuite cu bare sudate de armatura inferioara si superioara. Se recomanda ca armatura sa se 
monteze sub forma de carcase preasamblate sudate prin puncte in cazul in care se dispune de 
mijloace mecanice de ridicare si montaj. Praznurile si placutele metalice inglobate se fixeaza fie prin 
puncte de sudura sau legaturi cu sarma de armatura elemntului respectiv fie de cofraj.  

 d. Legarea armaturilor 
La incrucisari, barele de armatura trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma neagra 

sau prin sudura electrica prin puncte (C28-1983,C150-1984). In cazul legarii cu sarma se folosesc 
doua fire de sarma cu 1-1.5 mm. Obligatoriu retelee de armaturi din placi si pereti au legate doua 
randuri de icrutisari marginale pe tot conturul; restul incrucisarilor se leaga din 2 in 2, in ambele 
sensuri. In cazul placilor curbe subtiri retelele se leaga in toate punctele de incrucisare. Se leaga 
toate incrucisarile barelor de la grinzi si stalpi cu colturile etrierilor sau cu ciocurile agrafelor; restul 
incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai in sah. In mod 
obligatoriu barele inclinate de primii etrieri cu care se incruciseaza. Etrierii si agrafele care se 
monteaza inclinat fata de armatura longitudinala se leaga de toate barele cu care se incruciseaza. 
Inainte de a trece la inadirea armaturilor folosirea plaselor sudate ca armaturi pentru elemente din 
beton armat ( monolite sau prefabricate ) se face in special la placi pentru plansee si acoperisuri. 

 e. Inadirea armaturilor   
Aceasta operatie se face prin suprapunere, suduri, mansoane presate la rece, mansoane 

sudate metalotermic. La proiectarea stalpilor structurilor la care incarcarile seismice orizontale sunt 
preluate total sau partial prin stalpi ( structuri fara diafragme verticale sau diafragme verticale flexibile 
conlucrand cu cadre ), la constructiile cu grad de protectie antiseismic >= 7, trebuie respectate 
lungimile de inadire prin petrecere date in tabelul XII.29.  
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Se recomanda ca la inadirea armaturilor pentru diafragme, barele verticale de armatura sa nu 

fie prevazute cu ciocuri pentru a inlesni turnarea si compactarea betonului. Pentru armaturi din bare 
independente lungimile minime de inadire sunt date in tabelul urmator. 
               

 
 
 
 
 
 
 
Pentru plasele sudate lungimile de inadire vor fi : 

- un ochi + 5 cm intre axele barelor extreme ale fiecarei plase din cuprinsul inadirii 
daca pe lungimea respectiva de petrecere exista cel putin cate doua bare dispuse 
pe cealalta directie la fiecare plasa; 

- >= 40 d, daca pe lungimea respectiva exista cel putin cate o bara dispusa pe 
cealalta directie la fiecare plasa 

- >= 40 d pentru plase sudate din PC 52 sau PC 60 si 60d pentru celelalte bare cu 
profil neted, dar nu mai putin decat 30 cm la plasele sudate care nu au bare dispuse 
pe cealalta directie; 
f. Ancorarea armaturilor 

In cazul diafragmelor, ancorarea armaturilor, pot aparea in urmatoarele situatii: 
- bare orizontale din centuri sau barele orizontale independente din armarea de camp 

la interesectiile in forma de T sau L; 
- bare orizontale din buiandrugi; 
- bare vertivale din diafragme ancorate in fundatii sau centurile subsolului ; 
- barele verticale de la capetele montantilor care se ancoreaza intr-o diafragma de la 

un nivel inferior; 
In cazul barelor orizontale din centuri si a barelor orizontale independente din armarea de 

camp intersectiile in forma de T sau L se prevede o lungime de ancorare de 40 d pentru barele 
PC52, PC60, OB37 cu ciocuri, iar pentru barele din OB37 fara ciocuri 60d( in mod obligatoriu fara a 
avea o indoitura). In cazul barelor din buiandrugi si a celor ancorate in fundatii se prevede o lungime 
de ancorare de 50d , barele din OB fiind prevazute cu ciocuri. Plasele care formeaza armarea 
continua a diafragmelor se leaga cu agrafe, pentru asigurarea pozitiei in timpul turnarii, folosindu-se: 

- 4 agrafe/ mp in cazul barelor cu d<=8 mm 
- 6 agrafe/ mp in cazul barelor cu d> 8 mm   

g. Stratul de acoperire cu beton 
Pentru protectia armaturii contra coroziuni si pentru buna conlucrare a acestuia cu betonul 

este necesar sa se realizeze un strat de acoperire a armaturilor ( tabelul XII .31). 
TABELUL XII.31 

Caliatea otelului Lungimea de inadire a armaturilor 
longitudinale pentru beton de marca 

B200 B250 B300 

OB37( CU CIOCURI) 45Φ - - 

PC52 40Φ - 35Φ 

PC60 45Φ - 40Φ 

Armaturi Lungimi minime de inadire pentru bare 
din: 

OB37 PC52 PC60 

1 2 3 4 

PC52 40Φ - 35Φ 

PC60 45Φ - 40Φ 

Elementul Grosimea minima 
nominala a stratului de 
acoperire (mm) 

Observatii 

Placi cu grosimea <100 
mm 
>=100 mm 

10 
15 

Daca inaltimea este <500mm si diametrul 
armaturii <= 16mm, grosimea minima este de 
20mm 

Grinzi cu inaltimea <250 
mm 
>=250 mm 

15 
25 

Stalpi 25 - 
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Armaturile inclinate cu d>=16 mm se recomanda sa aiba o acoperire laterala de beton cu 
grosimea de min. 2d. Aceasta conditie este obligatorie pentru elementele din beton confectionat cu 
agregate usoare. Se prevad grosimi sporite pentru : 

- elemnete care sunt supuse direct actiunii interperiilor, neprotejate de tencuiala(+10 mm); 
- elemente situate in mediu agresiv sau in zona litiralului Marii Negre ; 
- elemente la care restrictiileprivind PSI prevad grosimi mai mari ale stratului de acoperire 

h. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect 
Atunci cand din motive bine justificate constructorul nu dispune de sortimentul si diametrele 

prevazute in proiectul de executie se poate proceda la inlocuirea acestor armaturi respectand insa 
urmatoarele conditii: 

- adoptarea altor diametre de bare de acelasi tip de otel cu cel inlocuit se face astfel incat aria 
armaturii sa rezulte egala sau cu cel mult 5% mai mare decat cea din proiect;  

- pentru armaturile de rezistenta din grinzi diametrul nou adoptat trebuie sa nu fie mai mic dar 
cel mult cu 25% mai mare decat cel prevazut in proiect, insa fara a schimba tipul otelului; 

- inlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel decat cel prevazut in proiect se poate face 
numai cu avizul proiectantului sau pe baza datelor precizate in proiect ; acesta inlocuire se 
mentioneaza pe planurile de executie care se depun la cartea constructiei si va fi vizata de 
inginerul care are in subordine lucrarea respectiva si obligatoriu vor fi aduse la cunostiinta 
inginerului verificator tehnic atestat MLPAT care a verificat initial lucrarea pentru insusirea 
modificarilor propuse.  

      
 
CAPITOLUL: EXECUTIA CONFECTIILOR METALICE SUDATE  

   SI BULONATE 
 1.Generalitati 
 Se refera la constructiile metalice executate din profile metalice laminate la cald sau tevi 
folosite la constructii cu regim de functionare normal si in zone cu agresivitate naturala normala. 
  

2.Standarde si normative de referinta 
 STAS 767/0-88 “Constructii din otel. Conditii tehnice de calitate” 
 STAS 767/2-78 “Imbinari nituite si imbinari cu suruburi” 
 STAS 500/1-89 “Otel de uz general pentru constructii. Conditii de calitate” 
 STAS 500/1-80 “Otel de uz general pentru constructii. Marci” 
 STAS 500/1-80 “Otel de constructii repetent la coroziune. Marci” 
 STAS 1125/1-81  -  1125/2-81 “Electrozi pentru sudarea metalelor” 
 STAS 8542/1-81 “Alegerea otelurilor” 
 STAS 7084/1-81 “Defectele imbinarilor sudate. Clasificare si terminologie” 
 STAS 10702/1 si 10702/2-76 “Protectia contra coroziunii. Fisuri. Clasificare” 
 STAS 7194-79 “Sudabilitatea otelurilor. Terminologie” 
 C150-99  “Normativ privind calitatea imbinarilor sudate” 
 C139-87  “Instructiuni tehnice pentru protectie anticoroziva” 
 P134-03  “Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutate- 

beton” 

Fundatii cu strat de 
egalizare –armaturile de 
la fata inferioara 

35  

Fundatii, stalpi, grinzi in 
contact cu pamantul 

50 Pentru fetele laterale ale elementelor min. 45 
mm; se poate reduce la 25 mm prin 
executarea ulterioara a unei tencuieli cu 
mortar M100T in grosime de min. 20mm sau 
a unei hidroizolatii ( 1panza+2bitum) sau alta 
protectie similara. 

Etrieri sau armaturi 
transversale din carcase 
sudate 

15 - 

Armaturi din profile 
laminate 

50 - 
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 GP003-06/96 „Ghid de proiectare pentru protectia antiseismica a cladirilor halelor 
industriale parter cu structura metalica” 

 GP082-03  „Ghid privind proiectarea imbinarilor ductile la structuri metalice in zone 
seismice „ 

 GP078-03  „Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica” 
 

 3.Materiale de baza utilizate 
 Confectia metalica se va executa din materialele indicate in plansele de executie, cu 
respectarea stricta a calitatii indicate. 
 Orice fel de modificare privind marcile sau calitatea otelului indicate in proiect nu se va putea 
face decit cu acordul scris al proiectantului, pe baza unor justificari bine motivate, care nu dauneaza 
sigurantei si stabilitatii constructiei, in timp. 
 Calitatile mecanice - sudabilitatea si replienta - au fost determinate de conditiile atmosferice 
in care se va realiza constrcutia. 
 Materialele folosite in confectia metalica vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de 
furnizor pentru materialele care nu au certificat de calitate. 

Uzina sau intreprinderea care executa confectiile vor face contraprobe conform standardelor 
in vigoare, pentru stabilirea calitatii. 

 
 4.Materiale de adaos 
 Se vor utiliza electrozi “E43-3B”, conform STAS 1125/2-79 “Calitate minima admisa”. 
 Inainte de punerea in opera, electrozii vor fi uscati timp de 2 ore, la temperatura de +250 
grade Celsius. 
 

 
 
5.Verificarea calitatii materialelor utilizate 
Serviciul CTC al uzinei va verifica calitatea materialelor folosite si este direct raspunzator de 

aceasta, in conformitate cu standardele su prescriptiile in vigoare. 
 Verificarea numarului de lot si sarja se face pe baza planului de croire intocmit de furnizor. 
  

6. Pregatirea executiei 
6.1 Inainte de inceperea lucraruilor, uzina va intocmi un plan tehnologic de executie, pentru 

fiecare ansamblu, cuprinzind: 
 modul de pregatire al laminatelor ce vor fi utilizate, cu indicarea modului de decupare a 

muchiilor; 
 modul de succesiune la aplicarea gaurilor in laminate, in vederea realizarii imbinarilor 

bulonate de diferite categorii; 
 modul de asamblare, in vederea sudarii. Pentru aceasta se va tine seama de respectarea 

indicatiilor privind prelucrarea muchiilor in vederea sudarii cuprinse in STAS 6662-87, 
tabelele 1, 2 si 3; 

 tipurile, calitatea si diametrul electrozilor folositi pentru fiecare tip de sudura; 
 regimul de sudura folosit la fiecare tip de cordon; 
 succesiunea de aplicare a sudurilor, precum si sensul de sudare; 
 controlul care trebuie facut in timpul executiei; 
 mijloacele de taiere mecanica sau cu flacara, ce se vor utiliza; 
 mijloacele de indepartare a ruginii si zgurii. 

 Toate pregatirile efectuate se vor baza pe tolerantele admise in standarde si pe tolerantele 
impuse in cadrul planselor de executie. 

6.2 Taierea pieselor cu foarfeca este admisa in cazul laminatelor plane, cu conditia ca dupa 
taiere sa se indeparteze complet, prin robotare sau polizare, neregularitatile, fisurile si sa nu ramina 
declasari de material. 
 Inainte de sudare, zona de imbinare se va curati cu polizorul si peria de sirma, pentru a 
indeparta murdaria, rugina, petele de ulei. 

6.3 Se admite o singura jontare pe lungimea unui element. Aceasta se va fixa de catre 
executant, cu acordul proiectantului. 

 



 
 
 
 

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ “STADION SINKOVITS” 

 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 
Tg. Secuiesc, Str. Petőfi Sándor, Nr. 54., Jud. Covasna 

   
 

Pagina 26   
 

7. Sudarea 
7.1 Se vor respecta indicatiile tabelului 7 din STAS 9398-83 privind incercarile mecanice si 

examinarile metodologice. 
 Sudarea se executa numai de catre sudori autorizati. Sudorii sint obligati sa respecte 
regimurile de sudare stabilite in planul procesului tehnologic. 
 Sudurile se executa la formele si dimensiunile din proiect, in limita tolerantelor admise. 
Cordoanele de suduri la care nu exista indicata grosimea cordonului se vor realiza de 0,7 din 
grosimea maxima a pieselor care se imbina, insa nu ami mica de 4 mm. 
 Piesele se sudeaza pe toata lungimea de contact - in cazul in care nu sint specificatii in 
proiect. 
 Sudurile de colt se vor executa de clasa “C2” de executie, efectuindu-se control cu un lichid 
penetrant si - vizual - cu lupa. 
 Clasa “C3” de executie se admite la sudurile constructiei (scari) mai putin grinzile de vang. 
 Piesela de imbinare “cap la cap” vor fi de clasa “C1” de executie. 
 Clasa de sudura va fi certificata de uzina constructoare, pe baza C150-99. 
 Controlul defectoscopic nedestructiv al cusaturilor de sudura se va efectua conform cerintelor 
“Listei reperelor la care se cere certificat de calitate” si tabel 6 din C150-99. 
 Sudurile constructive se vor verifica vizual 100% din lungime. 
 Maistrul CTC al uzinei verifica - inainte de sudare - calitatea materialului, dimensiunile 
pieselor asamblate prin sudare, precum si starea de curatire a pieselor. 
 In timpul sudarii el verifica - prin sondaj - respectarea tehnologiei de executie a prescriptiilor 
in regimurile de sudare indicate in fisele tehnologice. 
 Dupa verificarea CTC a uzinei - privind calitatea imbinarilor sudate - se va marca pe fiecare 
subansamblu controlat conform C150-99, paragraf 3.2.1 si 3.2.2. 

Portiunile cordoanelor de sudura care prezinta defecte interzise clasei de calitate prevazute 
vor fi indepartate prin aschiere sau taiate cu scule potrivite si apoi sudate. 
  

8. Executia 
8.1 La executie se va da o atentie deosebita respectarii dimensiunilor si cotelor prevazute in 

proiect, in special in zona legaturii cu alte elemente. Dupa executie, fiecare subansamblu se verifica 
sub aspectul dimensiunilor si se intocmeste o fisa dimensionala, indicind abaterile fata de proiect. 

8.2  Imbinarile bulonate prevazute sint cu suruburi normale, pentru constructii metalice. 
8.3 Tolerantele dimensionale se vor respecta conform STAS 767/0-77, pct.2.3.1 si 2.3.5. 

Gaurile se dau in subansamblele de imbinat, prin suprapunere, dupa incheierea fazei de imbinari 
sudate, a prelucrarii lor prin polizare sau alezare, in locurile de imbinare bulonata. 

8.4 Toate subansamblurile constructiei se premonteaza in uzina, acestea incadrindu-se in 
abaterile admise, date de proiectant in fisa de masuratori. 

 
9.Receptia 

 Receptia subansamblelor se face obligatoriu in uzina, inainte de vopsirea lor. 
Receptia se va face de o comisie alcatuita din: 
 delegatul uzinei 
 sudorul sef sau maistrul sudor al uzinei 
 delegatul CTC al uzinei 
 delegatul investitorului 
 delegatul proiectantului 

 Se face in mod obligatoriu si receptia pilonului cu subansamblele preasamblate. 
 La receptie, CTC-ul uzinei prezinta, odata cu subansamblele uzinate si urmatoarea 
documentatie: 

 certificatele de calitate ale materialelor, cu contraprobe de uzina; 
 rezultatul incercarilor si examinarilor facute pe corpurile de proba (daca este cazul); 
 tehnologia de executie (procesul tehnologic folosit in executie); 
 numarulautorizatiilor sudorilor folositi la lucru; 
 rezultatul verificarii cordoanelor de sudura, de catre CTC-ul uzinei; 
 fisele cu rezultatele verificarilor dimensionale ale ansamblelor sau ansamblelor uzinate; 
 lista cu remedieri facute (natura lor si pozitia lor exacta). 

 Comisia de receptie verifica documentatia prezentata de uzina si verifica - prin sondaj - 
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calitatea sudurilor si a cotelor subansamblelor uzinate. 
 Ea poate face orice verificare, incercare sau control privitor la calitatea lucrarilor executate. 
 Protectia constructiei se va face apoi prin acoperirea cu doua straturi de grund G735-6 (4) la 
atelier. 
 Dupa montarea definitiva a tuturor elementelor se va proceda la chituirea cu chit de minium a 
tuturor prinderilor si joantelor de montaj. 
 Dupa aceste operatii se va proceda la refacerea si completarea straturilor de grund.   
 Peste grundul de minium se vor da doua straturi de vopsea de ulei de in fiert si minium de 
plumb. Culoarea se va stabili de proiectantul arhitect. 

Intretinerea se va face periodic, prin revopsirea cel putin o data la trei ani. 

 
 

Întocmit: 
ing. Demeter Eszter 

 


